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Ogłoszenie nr 500143508-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.

Gmina Somianka: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych

instalacji grzewczych (pompy ciepła), fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu:
„Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory" 

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo
i Morze, z wyłączeniem projektów grantowych

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 552772-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500100316-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Somianka, Krajowy numer identyfikacyjny 550668090, ul. Somianka - Parcele  16 B, 07-
203   Somianka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 741 87 90, e-mail
somianka@somianka.pl, faks 29 741 87 14. 
Adres strony internetowej (url): http://www.ugsomianka.bip.org.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji grzewczych
(pompy ciepła), fotowoltaicznych i solarnych w ramach projektu: „Odnawialne Źródła Energii w
Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Kz.272.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 
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Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
polegających na montażu kompletnych instalacji grzewczych (pompy ciepła), fotowoltaicznych i
solarnych w ramach projektu: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka,
Zatory". Celem projektu jest zwiększenie zdolności wytwarzania w gospodarstwach i
instytucjach publicznych gmin partnerskich energii odnawialnej, ograniczenie w gospodarstwach
z gmin partnerskich nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania
konwencjonalnych źródeł energii, wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji OZE
w budynkach publicznych oraz wzrost produkcji energii cieplnej z nowych instalacji OZE w
budynkach publicznych. W zakresie niniejszego zamówienia należy prowadzić nadzór nad
poprawną realizacją całości prac wykonywanych w ramach realizacji zadania polegających na: a)
wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej na bazie Programu funkcjonalno-użytkowego
stanowiącego załącznik do SIWZ nr 10 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i
pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) jak również
pozwolenia na użytkowanie jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa, b)
przeprowadzeniu prac budowlano-montażowych zgodnie z wymaganiami i pozostałymi
informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), dla zaprojektowania i
wykonania budowy, przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z
późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą
projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji
publicznej w tych dziedzinach; Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących
realizacji robót budowalnych objętych nadzorowaniem znajduje się w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pod adresem strony internetowej:
http://www.ugsomianka.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=373 1) Inspektor zobowiązany jest do
prowadzenia wizyt na każdej z nieruchomości określonych w załączniku nr 11 na których
montowane są zestawy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, ilość
wizyt na jednej nieruchomości będzie uzależniona od potrzeb wynikających z prowadzonych
prac montażowych, ewentualnych problemów itp. oraz zobowiązany jest do obecności podczas
prowadzenia prac przez Wykonawcę robót budowlanych, na każde wezwanie Zamawiającego. 2)
Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności zgodnych z:
przepisami art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obowiązującymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób
określonych w umowie. 3) Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w
szczególności: a) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad
montażem zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, b) sprawdzenie i ocena
dokumentacji projektowej, c) reprezentowanie Zamawiającego w terenie przez sprawowanie
kontroli zgodności jej realizacji z kontraktem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, d)
sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentów przedkładanych przez wykonawców robót
budowlanych, egzekwowanie zgodności opracowania dokumentów z wymogami Zamawiającego
zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy
technicznej:  podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i wyrobów
proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania posiadających odpowiednie dokumenty
potwierdzające parametry zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną, jak
również atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp. potwierdzające dopuszczenia stosowania
tych wyrobów/materiałów w budownictwie, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów przed wbudowaniem oraz
uporządkowania miejsc po zakończeniu robót,  polecanie wykonawcy przeprowadzenia
dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości, e) sprawdzenie
kwalifikacji osób zatrudnionych przez wykonawców robót budowlanych, f) sprawdzenie czy
używane przez wykonawców robót budowlanych urządzenia posiadają odpowiednie świadectwa
i certyfikaty wymagane umową o roboty budowlane, sprawdzanie jakości wykonanych robót
budowlanych, g) sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń,
zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które wykonawcy robót budowlanych są
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odpowiedzialni zgodnie z warunkami podpisanej z nimi umowy, h) w razie konieczności
przeprowadzanie inspekcji oraz uczestniczenie podczas badań w miejscach wytwarzania
elementów, komponentów oraz materiałów, i) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę
zasad BHP, j) żądanie wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z
zamówieniem lub przepisami BHP, k) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz
usunięcia wad (protokolarnie), l) żądanie od wykonawców robót, kierownika budowy lub
kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne (za zgodą
Zamawiającego), m) weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających w
zakresie ich zasadności oraz w zakresie finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność
ich wykonania i zostaną one zgłoszone, n) udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa
technicznego Zamawiającemu, o) wydawanie wykonawcom robót, a w przypadkach określonych
w umowie za zgodą Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
(jeśli dotyczy), w zakresie: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
także odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, p) nadzór nad wszystkimi próbami -
wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez Wykonawców świadectw prowadzonych
prób, q) akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót, r) udział w czynnościach
odbiorowych robót oraz kompletnych instalacji budowlanych oraz uczestniczenie w przekazaniu
ich do użytkowania poprzez skompletowanie dokumentów oraz współpracę z Zamawiającym w
otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie, s) usługi w zakresie kontroli wykonawców robót
budowlanych w zakresie terminów realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy,
aspektów technicznych realizacji umowy, jakości robót, stosowanych urządzeń i ich
prawidłowego funkcjonowania, t) odbiór od Wykonawcy robót budowlanych weryfikacja i
przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej, u) przeprowadzanie
regularnych wizytacji i inspekcji terenu budowy z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w
tygodniu, v) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego i końcowego
gotowego obiektu budowlanego oraz udział w powołanych przez Zamawiającego komisjach
odbiorowych; w) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomiędzy stronami umowy o
roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiającym, inspektorami, wykonawcą robót budowlanych, projektantem,
podwykonawcami), x) wypełnianie uprawnień Zamawiającego przewidzianych dla inspektora
nadzoru i członków zespołu inspektora nadzoru w umowie z wykonawcą robót budowlanych, y)
doradzanie Zamawiającemu w czasie realizacji projektu w kwestiach technicznych związanych z
całościowym zarządzaniem inwestycjami, z) sprawdzanie dokumentacji i korespondencji
przekazywanej przez wykonawców robót pod kątem merytorycznym, aa) organizowanie,
uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych odbywających się w czasie realizacji
inwestycji objętych zakresem rzeczowym projektu, z Wykonawcą, podwykonawcami, dalszymi
podwykonawcami, dostawcami w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakości
realizacji umowy o roboty budowlane, bb) regularne przekazywanie informacji do
przedstawiciela Zamawiającego w sprawach związanych z inwestycją, w tym kwestii
dotrzymywania lub opóźnień w realizacji, związanych z inwestycjami postępowań
administracyjnych i wszelkich innych procesów mających wpływ na kontrolę postępu realizacji
inwestycji objętych zakresem rzeczowym projektu, cc) analizowanie i ocena problemów
powstających podczas wykonywania robót budowlanych a także związanych z tym
ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez wykonawców, oraz rekomendowanie rozwiązań
zapobiegających sporom lub opóźnieniom, dd) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o
wszelkich nieprawidłowościach w postępie robót, sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych
odstępstwach od zakładanej jakości robót, jak również o wszystkich problemach zaistniałych lub
mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania lub działań korygujących
mających na celu usuwanie takich problemów, ee) proponowanie sposobu postępowania w
przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających, ff)
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dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę, w
tym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych potwierdzających zakres wykonanych robót wraz
z koniecznymi do rozliczenia załącznikami, gg) akceptacja faktur wystawianych przez
wykonawców robót pod kątem zgodności z dokumentami rozliczeniowymi i współpraca z
Zamawiającym w sprawach związanych z płatnościami na rzecz tych wykonawców, hh)
sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztów powykonawczych przedkładanych przez
wykonawcę robót, sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty,
weryfikacja zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur
zgodnie z wymogami Zamawiającego, ii) kontrolowanie sposobu realizacji umowy o roboty
budowlane przez wykonawców robót, pod kątem zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem
solidarnej odpowiedzialności inwestora za ewentualne roszczenia podwykonawców i dalszych
podwykonawców, jj) udział we wszelkich czynnościach odbiorowych wykonanych robót i
próbach oraz uruchomieniach wykonanych instalacji oraz wbudowanych urządzeń, kk)
egzekwowanie obowiązku opracowania przez wykonawców robót stosownych instrukcji
eksploatacji oraz konserwacji urządzeń i instalacji, a także dostarczenia tych dokumentów w
uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, jak również przeprowadzenia szkoleń
personelu wyznaczonego do dalszej eksploatacji obiektu, jego instalacji i urządzeń, ll) realizacja
w okresie obowiązywania umowy o roboty budowlane uprawnień Zamawiającego, w tym z
tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie ujawnionych wad obiektu, a także udział (w charakterze
eksperta) w egzekwowaniu roszczeń wobec wykonawców robót , w zakresie ujawnionych wad,
mm) branie (w charakterze mediatora) czynnego udziału w rozwiązywaniu sporów wynikłych na
tle warunków umowy o roboty budowlane; nn) przekazywanie wszystkim członkom zespołu
inspektora nadzoru wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania
obowiązków, oo) działanie zgodnie z dokumentacją projektową i nadzorowanie przestrzegania
jej zapisów przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, pp) opracowanie opinii
dotyczących ewentualnych wad uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz ewentualne
rekomendowanie obniżenia wynagrodzenia wykonawców robót z określeniem utraty wartości
robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty, qq) w okresie zgłaszania wad
związanych z gwarancją jakości lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data umowy o roboty
budowlane, uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz rozwiązywanie ewentualnych
sporów, oraz odbiorach wad usuniętych przez wykonawców w wyniku przeglądów
gwarancyjnych, rr) konsultowanie we własnym zakresie rozwiązań niezbędnymi do wykonania
instalacji, z osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wymagane polskim
prawem i warunkami umowy w zakresie branży budowlanej do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie branży sanitarnej w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpi taka konieczność) oraz w zakresie
branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (jeśli wystąpi taka konieczność); ss) zachowanie
poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych
Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tt) monitorowanie i
stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i innych
dokumentów związanych z realizacją umowy o roboty budowlane w trybie „zaprojektuj i
wybuduj” i bezzwłocznie pisemnie przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji i
dokumentów dotyczących tych zmian, uu) zapewnienie - w sytuacji nieobecności jakiegokolwiek
eksperta wynikającej z okresu urlopowego, choroby lub innych wypadków losowych -
zastępstwa krótkoterminowego na okres nieobecności dla uniknięcia opóźnień w realizacji
inwestycji; zastępstwo takie musi być uzgodnione i zaaprobowane na piśmie przez
Zamawiającego, vv) sporządzanie dokumentacji fotograficznej bieżących etapów realizacji
zadania oraz udostępnianie fotografii w wersji elektronicznej na prośbę Zamawiającego, ww)
udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad
usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie
(ryczałtowe) – bez dodatkowej zapłaty. 8) Inspektor nadzoru nie ma prawa: a) zwolnić
wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy z
Wykonawcą, b) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazywania robót
wykonawcy innemu niż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym
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została podpisana umowa, c) zawierać w imieniu Zamawiającego umów z wykonawcami robót i
innymi podmiotami. 9) Inspektor Nadzoru winien dysponować sprzętem i innymi środkami
niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej: a) sprzętem
komputerowym i drukarskim, który zagwarantuje sprawne przetwarzanie dokumentów
papierowych na elektroniczne (i odwrotnie), zapewni bieżącą bezpieczną archiwizację
dokumentów i wszelkich treści w postaci elektronicznej oraz ochronę danych osobowych
zgodnie z przepisami, b) licencjonowanym oprogramowaniem, które zastąpi współpracę oraz
wymianę informacji i treści technicznych z wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego oraz
zapewni bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami, c) sprzętem zapewniającym
łączność z uczestnikami przedsięwzięcia tj.: telefonem komórkowym, Internet. 10)
Wynagrodzenie Inspektora nadzoru wskazane w ofercie winno obejmować wszelkie koszty
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in.: wynagrodzeniem personelu, zorganizowaniem i
utrzymaniem biura, pracy sprzętu, kosztów przejazdu i transportu, oraz inne opłaty niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk inspektora; 11)
Wynagrodzenie Inspektora nadzoru jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

 
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww.
przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
W przedmiotowym postepowaniu wpłynęła jedna oferta. Wykonawca został wykluczony z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 24 ust. 4, a ofertę wykluczonego
Wykonawcy uznaje się za odrzuconą. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi
przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


