
 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót Instalacyjnych 

 

Zbiornik retencyjny wody czystej Vuż. = 150 m 
3 

Rurociągi zewnętrzne, 
 

 

 

 

Obiekt Budowlany: Zbiornik retencyjny wody czystej Vuż. = 150 m
3
 wraz z uzbrojeniem, 

zlokalizowany na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Celinowo, gmina Somianka (dz. nr 9/1 obręb 0002 Celinowo) 

 

 

 

 

 

Inwestor: Gmina Somianka 

 Parcele 16B 

 07-203 Somianka 

 

 

 

 

 

Biuro Projektów "INSTALAND" Andrzej Białecki 

 ul. Jana Cybisa 6 m.46 

 02 - 784 Warszawa 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Paweł Grzesik  

 

 

 

 

 

 

 

 

W A R S Z A W A  –      L I S T O P A D  2 0 1 7  r .  



Specyfikacja Techniczna – Zbiornik retencyjny wody czystej Vuż. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem 

 

Projekt zbiornika wody czystej V=300 m
3
 wraz z jego uzbrojeniem dla Stacji Uzdatniania Wody Lipowo, 

gmina Wiązowna 1 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00 

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach umowy na Projekt zbiornika 

wody czystej wraz z rurociągami zewnętrznymi i uzbrojeniem dla potrzeb stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Celinowo, gmina Somianka. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Umownej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi 

ST-01 Budowa zbiornika wody czystej i rurociągów zewnętrznych 

ST-01.01 Roboty ziemne 

ST-01.02 Roboty betonowe, fundamentowe 

ST-01.03 Rurociąg spustowy i przelewowy grawitacyjny 

ST-01.04 Przewody wodociągowe zewnętrzne 

1.3.2 Szczegółowy zakres robót objęty Specyfikacjami technicznymi: 

Niniejsze specyfikacje techniczne dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 

nowego zbiornika wody czystej i obejmują następujący zakres robót wg Dokumentacji 

Technicznej: 

 Budowa nowego zbiornika wody czystej 

 Budowa rurociągów przelewowych i spustowych z projektowanego zbiornika do 

projektowanej studni odprowadzenia wody przelewowej  

 Budowa rurociągów napełniających i ssących 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 

norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna 

część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, 

w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i 

standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie 

stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
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prawodawstwo. 

1.3.3 Kody robót objętych niniejszymi specyfikacjami 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45262520-2 Roboty murowe 

 

Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót, co do ilości i nakładów normatywnych 

należy rozpatrywać w połączeniu z szczegółowym opisem robót zawartym w tabelach 

określonych w przywołanych katalogach KNNR; KNR; KSNR; KNRW; KNP, do 

których odnoszą się poszczególne pozycje Kosztorysu Inwestorskiego i/lub Przedmiaru 

Robót. 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 

Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robót zakres robót jest 

kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest 

odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową, 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, 

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę 

i stanowiący cześć jego Oferty. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz warunkami ogólnymi do Umowy. 
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1.5.1 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację 

i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy, Dokumentację 

Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki. 

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru Robót. 

1.5.3 Dokumentacja przekazana wykonawcy po przyznaniu Umowy 

W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po 

podpisaniu Umowy jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte 

Umową. 

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

a) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt 

organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach 

jednostkowych Robót. 

b) Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montażu. 

Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

c) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 

geodezyjno-wykonawczą, dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 

gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej 

w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji 

należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

d) Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-

ruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej 

dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy są 

istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych 

dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 

dokumentach. 

b) W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

określonych według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być 

traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Dokumentacja Projektowa 

 Specyfikacje Techniczne 

c) Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub 

braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich 
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wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje 

o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

d) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne 

z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, 

projektami obiektów inspektorskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w 

Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

e) Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 

przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 

przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są 

praktycznie nieuniknione. 

f) W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na 

niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 

a) Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały, rusztowania, podpory, osłony, deskowania. Wykonawca 

zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń 

zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny 

być zatwierdzone przed ich ustawieniem. 

b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem 

zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 

realizacji Umowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

Robót. 

1.5.7 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 

a) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach 

tablice informacyjne wg właściwego rozporządzenia do Ustawy Prawo Budowlane. 

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi być uwzględniony 

w cenach jednostkowych Robót. 

b) Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 

realizacji Robót w dobrym stanie. 

1.5.8 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 

 W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, 

aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym; 
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 Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

 Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.9 Ochrona przeciwpożarowa 

a) Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

b) Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynach oraz w maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

b) Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 

c) Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

a) Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni 

właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

b) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

c) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na Placu Budowy. 

d) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
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1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz / lub prywatnej. 

b) Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

c) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze 

konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje 

obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach 

i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji 

i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym 

czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 

e) W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub 

urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował 

w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. Koszty z 

tym związane ponosi Wykonawca. 

f) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych, 

niewykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte 

na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń 

obciąża Wykonawcą. 

1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 

uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.14 Opieka nad Robotami 

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie 

Materiały i Sprzęt używany do Robót. 

b) Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym 

stanie, to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie 

później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor 

Nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 

c) W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada 

za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
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1.5.15 Przestrzeganie prawa 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz 

centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w 

jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 

b) W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie 

regulacje wymienione w pkt. l powyżej i stosować się do nich. 

1.5.16 Prawa patentowe 

a) Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, 

użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są 

chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić 

wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego 

rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

b) Wymagania określone w pkt. l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, 

urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora 

Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 

przedstawić ich kopie. 

c) Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. l i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

a) Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 

- być nowe i nieużywane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 

i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 

1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 

b) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do 

Robót. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

a) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych 

Robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

b) Każdy element Robót, w którym znajdują się niezbadane bądź niezaakceptowane 

Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem 
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i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów 

a) Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia 

dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

b) Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy – 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po 

zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie Materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

a) Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 

używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 

Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

b) Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 

i wskazaniach Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

c) Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 

przepisami. 

e) Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca 

powiadomi a Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 

3 tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 

później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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f) Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 

Robót. 

4. TRANSPORT 

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 

przewożonych Materiałów. 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 

i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową. 

c) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają 

warunkom Umową, będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 

d) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami 

Warunków Umowy. 

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt. 

c) Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

e) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, 

pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 

Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

a) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym 

zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektor Nadzoru. 

b) Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

- zasady BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru; 

 część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje 

i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

podczas transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

a) Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 

Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

c) Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót 
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z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami umownymi. 

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

i wytycznych określających procedury badań. 

e) Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod 

badawczych. A jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych 

Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

f) Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

a) Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek. 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

c) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

d) Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

a) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego 

w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 

procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

b) Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od ich uzyskania. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

a) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 
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wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

b) Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

c) Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 

przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 

Wykonawca. 

6.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 

a) W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 

Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

b) Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

c) Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające 

atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 

wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy  

6.8.1 Dziennik Budowy 

a) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

b) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych 

i administracyjnych na Placu Budowy. 

c) Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

d) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

e) Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

 Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
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i harmonogramu Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów częściowych, (jeśli takie będą występować) i końcowych, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 
pogodą, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji Projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 

 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

f) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do decyzji. 

g) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane 

przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

h) Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia 

stanowiska. Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy. 

6.8.2 Księga Pomiarów 

a) Księga Pomiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. 

b) Pomiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Pomiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 

receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do 

Świadectwa Przejęcia Robót. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

a) Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej w pkt. 6.8.1. -

6.8.3. - następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację inwestycji, 

- protokoły przekazania Placu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły Odbioru Robót  
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- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

a) Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

b) W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 

c) Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. 

Należy też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

a) Pomiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach 

określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

b) Wyniki pomiaru będą wpisane do Księgi Pomiarów. 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym 

lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 

Inspektora Nadzoru. 

d) Pomiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 

z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

a) Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 

b) Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m3 -jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

c) Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

d) Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Pomiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 

Pomiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 

odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

a) Urządzenia i sprzęt pomiarowy do pomiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru przed ich użyciem. 

b) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one 
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posiadać ważne świadectwa atestacji. 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

7.4 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

a) Pomiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub 

zmianie Wykonawcy Robót. 

b) Pomiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych 

Robót. 

c) Pomiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

d) Wykonawca ma obowiązek powiadamiania Inspektora Nadzoru o terminie 

wykonywania robót zanikających i ulegających zakryciu. Niedopełnienie tego 

obowiązku skutkować będzie odmową uznania i zapłacenia za roboty zanikające 

i ulegające zakryciu. 

e) Powiadomienia Inspektora Nadzoru o robotach zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca dokona z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- Przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Protokołu Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Protokołu Odbioru 

Ostatecznego. 

8.2 Dokumenty Przejęcia Robót 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 

sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

 dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków 

i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu 

o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

 Specyfikacje Techniczne, 

 uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych 
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zaleceń, protokóły odbiorów częściowych, robót zanikających, 

 ustalenia technologiczne, 

 Dziennik Budowy i Księgę Pomiarów, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

 atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

 certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i certyfikaty sanitarne 

wymagane wg odrębnych przepisów 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

 sprawozdanie techniczne, 

 instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

 zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

8.3 Odbiór Ostateczny - Świadectwo Odbioru Ostatecznego 

a) Protokół Odbioru (końcowego) Ostatecznego - będzie rozumiane jako ostateczne 

zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny. 

b) Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu obsługi powykonawczej 

nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru 

wstępnego oraz tych, które wystąpiły w Okresie Obsługi Pogwarancyjnej. 

c) Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2. powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

a) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę 

zgodnie z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny 

jednostkowe podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

b) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9.1 

podpunkt3 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. 

c) Cena jednostkowa obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania 
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i transportu, 

 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia, 

 koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

 koszty wszelkich uzgodnień, (koszty zużycia wody również dla potrzeb prób 

ciśnieniowych), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji 

i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, 

drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

 koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

 koszt przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania 

robót nawierzchni dróg, chodników, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzeń, trawników, 

 zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu 

Umowy w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wymaganych 

ubezpieczeń i gwarancji.  

d) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 

dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami 

 Dz.U. z 2000r Nr 109 poz. 1157; Nr 120 poz. 1268,  

 Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229; Nr 

129  poz. 1439; Nr 154 poz. 1800;  

 Dz.U. z 2002 r. Nr 74 poz. 676 

 Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718 

 Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; Nr 170 poz. 1217 

 Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665; Nr 127 poz. 880). 
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 Tekst jednolity po zmianach opublikowany na stronie internetowej Kancelarii Sejmu RP. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. u. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 

poz.401). 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie akceptowanym przez polskie prawo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.01.  

ROBOTY ZIEMNE 

1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod zbiornik retencyjny wody pitnej Vuż=150 m
3
 

wraz z jego uzbrojeniem dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celionowo, 

gmina Somianka. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy 

wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek 

gruntem z urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych podanych niżej: 

 Warunki gruntowo-wodne dla posadowienia projektowanego zbiornika zawiera 

"Dokumentacja geotechniczna" do projektu budowy zbiornika wody czystej Vuż = 150 m
3
 na 

terenie SUW w miejscowości Celinowo, gmina Somianka, opracowana przez mgr Michała 

Ćwiertniewskiego w listopadzie 2017 r. 

 Rzędne posadowienia zawierają poszczególne projekty budowlano-wykonawcze 

obiektów. Posadowienie na gruncie rodzimym zgodne z normą PN-81/B -03020 "Posadowienie 

bezpośrednie budowli". 

 

Zakres robot obejmuje: 

- zdjęcie humusu  

- wykopy z ziemią na odkład,  

- zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 

- zasypanie wykopów (z zagęszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na 

wymianę i uzupełnienie, 

- ułożenie podsypki z pospółki,  

- rozścielenie humusu, 

- wywóz ziemi (warstwa nienośna podlegająca wymianie i nadmiar). 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz ST-00-00. 
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1.5 Wymagania dotyczące Robót  

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

2. MATERIAŁY 

- grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład,  

- grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy,  

- grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na 

wymianę gruntu na nasypy, na podsypkę, obsypkę, podłoża 

3. SPRZĘT 

- koparki,  

- spycharki, 

- zagęszczarki, ubijaki 

- niwelator,  

- inny sprzęt - odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. Wymagania te dotyczą 

następującego zakresu Robot ziemnych: 

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, 

wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 

robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie ew. istniejących przewodów 

podziemnych, 

- Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru, 

- Przygotowanie podłoża, 

- Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, 

- Odspojenie humusu oraz rozścielenie, 

- Rozścielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajną, 
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5.2 Warunki szczególne wykonania Robót 

5.2.1 Wykopy 

Dno wykopu powinno być na rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej i być 

równe, szerokość winna być dobrana do szerokości fundamentów. 

1.    Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny 

z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 

drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić 

na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co 

około 30 - 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki 

świadki wbija się po obu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego 

osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać 

w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 

nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zainstalować urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 

wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie 

została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu 

sąsiednich budowli. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 

celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 

kontrolę rzędnych ław. 

2. Odwodnienie 

Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m 

ponad dnem wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek 

głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku 

studzienki zbiorczej Φ 0,60 m głębokości 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wodę 

wypompować za pomocą pompy spalinowej. 

Przy większym niż 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonać 

należy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczać należy 

jedno- lub dwustronnie wg potrzeb. 

Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych 

warunków 

3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-

10736. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
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uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy 

bezwzględnie wykonywać ręcznie. W terenie nieuzbrojonym niezabudowanym wykopy 

mogą być ze skarpami. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami obiektów, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 

styków. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. 

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż l,00 m od poziomu terenu. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość 

posadowienia tych budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy nie dopuszczać do uplastycznienia lub 

rozluźnienia podłoża. Grunty naruszone lub rozluźnione wybrać i zastąpić podsypką 

żwirowo-piaskową zagęszczaną mechanicznie. 

4. Przygotowanie podłoża 

Płyty denne, fundamenty i przewody należy układać w wykopie na odpowiednio 

przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać 

odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. 

Pod płytą denną zbiornika ułożyć 10 cm warstwę chudego betonu z jedną warstwą papy 

izolacyjnej termozgrzewalnej. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierający 

kamieni o średnicy zastępczej ziarna 2 > d > 0,05 mm. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 

z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi. W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać 

podłoże z piasku, żwiru lub tłucznia grubości od 15 cm. W torfach należy dodatkowo 

stosować ułożenie podsypki - ławy na warstwie geowłókniny. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: nie powinny 

występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiał nie może być zmrożony, 

nawodniony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do ID nie mniej niż 0,95. 

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

 etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie 

przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań 

i rozpór ścian wykopu. 

 etap IV – zasypkę wokół zbiornika wykonać z gruntu niespoistego – piasku 
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gruboziarnistego, żwiru lub pospółki. Przygotowany grunt rozkładać równomiernie 

po całym obwodzie zbiornika warstwami o grubości 20-30 cm z zagęszczeniem do 

Is=0,98. 

Po zakończeniu prac sieciowych  i dotyczących zbiornika  należy przywrócić 

nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości tras przewodów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,  

 określenie gruntu i jego uwarstwienia,  

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie metod odwodnieniowych, 

 ustalenie przekopami próbnymi, posadowienie istniejących przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na 

Placu Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do l mm,  

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z 

kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych,  

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiarową robót ziemnych jest: 

- m
3
 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego 

z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) z dokładnością do 0,l m3  

- m
2
 - układania i zagęszczania podsypki (z dokładnością do 0,1 m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 Warunki szczegółowe 

8.2.1 Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu: 

- wykopy, przekopy 

- przygotowanie podłoża,  

- zasypanie, zagęszczenie wykopu. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050, PN-B/03020, PN/B-

10736, PN-83/8836-02, PN-B-10725:1995, PN-92/B-10735 i zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I 

"Budownictwo ogólne" oraz zgodnie z Warunkami techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 9 i Warunkami wykonania, odbioru sieci 

wodociągowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót. Zakres Robót jest podany w pkt. 

1.3. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

a) wytyczenie osi budowli 
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b) ustawienie znaków wysokościowych 

c) wyznaczenie krawędzi wykopów 

d) wykonanie przekopów próbnych 

e) wykonanie wykopów, nasypów, zasypki, zagęszczenie 

f) umocnienie wykopu 

g) utrzymanie wykopów w stanie suchym 

h) usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy 

i) przewozy, złożenie ziemi 

j) koszty zakupu ziemi 

k) plantowanie dna wykopu 

l) wyrównanie skarp i powierzchni 

m) pryzmowania odkładu 

n) zasypanie wykopów ziemią dowiezioną z odkładów, 

o) badania materiału 

p) uporządkowanie miejsca prowadzenie robot 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-68/B-06050  

 BN-83/8836-02,  

 PN-B-03020,  

 PN-B-02480 

 PN-B-10736:1999 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", cz. II 

Warunki wykonania, odbioru sieci wodociągowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL 

ZESZYT 9 lub odpowiednie normy i przepisy UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02  

ROBOTY BETONOWE FUNDAMENTOWE KONSTRUKCYJNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych przy wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych przy budowie zbiornika 

wody czystej Vuż=150 m
3
 dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celinowo, 

gmina Somianka. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy Robotach 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót betonowych i żelbetowych płyt 

i stóp fundamentowych określonych w Dokumentacji Technicznej.  

Marki betonów i klasy stali zbrojeniowej są podane w części konstrukcyjnej projektu 

budowlano-wykonawczego zbiornika wody czystej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 

oraz ST-00-00. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót  

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

1.5.2 Wymagania szczególne dotyczące Robót 

1.5.2.1 Rusztowania i deskowania drewniane 

 

Rusztowania i deskowania drewniane do robót betonowych i żelbetowych powinny być 

wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdz.5 tomu I części 1 WTWiORB-M. 

 

W przypadkach technicznie uzasadnionych do deskowania mogą być użyte materiały 

drewnopochodne odporne na działanie wilgoci i ługu. 

 

Zaleca się, aby szerokość desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 

150 mm, z wyjątkiem dna form na belki, łuki, rozpory itp. w których może być zastosowana 

jedna deska o odpowiedniej szerokości. 
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1.5.2.2 Rusztowania i poszycia (deskowania) stalowe  

 

Rusztowania stalowe zinwentaryzowane (do wielokrotnego użycia) lub indywidualne (do 

jednorazowego użycia) powinny być wykonane zgodnie z projektem a sposób ich montażu, 

rozbiórki i konserwacji powinien być podany w instrukcji opracowanej przez producenta 

rusztowań i deskowań przy równoczesnym zachowaniu wymagań podanych w rozdz. 5 tomu I 

części 1 WTWiORB-M . 

 

Stal użyta do elementów poszycia i rusztowań, złączy, tarcz, krążyn, stojaków i innych 

elementów powinna być uspokojona, o określonej granicy plastyczności, dostosowanej do pracy 

danego elementu rusztowania. 

 

Śruby i łączniki do montażu rusztowań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w rozdz.5 

tomu I części 1 WTWiORB-M i być dostosowane do obciążeń przewidywanych w projekcie. 

1.5.2.3 Przygotowanie rusztowania lub deskowania do układania zbrojenia i mieszanki 

betonowej  

Każde rusztowanie lub deskowanie przed przystąpieniem do robót betonowych i zbrojarskich 

powinno być sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robót, a fakt ten 

powinien być odnotowany w protokóle i dzienniku budowy. W komisji dokonującej odbioru 

deskowania powinien uczestniczyć Inspektor Nadzoru inwestorskiego lub wyznaczona przez 

niego osoba. 

 

W trakcie układania mieszanki betonowej należy obserwować zachowanie się rusztowania, 

a w przypadku potrzeby dokonywać pomiarów jego odkształceń. W przypadku odkształcenia się 

rusztowania poza dopuszczalne granice roboty betonowe należy przerwać, sprawdzić przyczynę 

odkształcenia, a dalsze betonowanie kontynuować dopiero po usunięciu przyczyny deformacji 

rusztowania lub deskowania. Fakt odkształcenia się rusztowania, jego przyczyny i wykonanie 

naprawy powinny być odnotowane w dzienniku budowy. 

1.5.2.4 Transport mieszanki betonowej 

 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności 

mieszanki betonowej (segregacji składników), zanieczyszczenia, zmiany w składzie mieszanki 

(np. dostanie się opadów atmosferycznych), zmiany temperatury. 

 

Mieszanka powinna być dostarczona do miejsca ułożenia w zasadzie bez przeładunku. 

 

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat w celu uniknięcia 

segregacji kruszywa i napowietrzania mieszanki betonowej. 

 

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej dostarczanie na miejsce ułożenia może być za 

pomocą wózków kołowych lub taczek. Zaleca się w takim przypadku napełnianie ich 

bezpośrednio z betoniarki. 

1.5.2.5 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu 

 

Układanie, zagęszczanie i pielęgnowanie betonu wykonywać zgodnie z zapisami dokumentacji 

projektowej. 
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W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji 

 

Szybkość (wysokość) wypełniania deskowań betonem powinna być określona wytrzymałością 

i sztywnością deskowania przejmującego parcie betonu. 

Mase betonową układać warstwami o grubości 50 cm i zagęszczacz wibratorami wgłębnymi. W 

czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i rozprowadzania masy betonowej w szalunku 

przy użyciu wibratora. 

  

Przy betonowaniu w okresie wysokich temperatur beton powinien być bezzwłocznie 

zabezpieczony przed nadmierną utratą wody. 

 

W czasie deszczu świeżo ułożony beton należy zabezpieczyć przed wodą opadową powodującą 

zmianę konsystencji mieszanki betonowej. Nadmiar wody należy usunąć. 

 

Przebieg betonowania należy rejestrować w Dzienniku Budowy wpisując następujące 

podstawowe dane : 

- datę rozpoczęcia i zakończenia betonowania 

- parametry betonu (klasa, konsystencja) 

- daty, sposób i miejsce pobrania próbek kontrolnych betonu, ich oznakowanie 

a następnie wyniki i terminy badań 

- warunki atmosferyczne w trakcie betonowania (temperatura powietrza, ew. opady itp.) 

 

Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno odbywać się mechanicznie za pomocą wibratorów 

elektrycznych pogrążalnych. Zagęszczanie ręczne dopuszcza się przy mieszankach 

o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy gęstość rozstawienia zbrojenia nie pozwala na użycie 

wibratorów pogrążalnych. 

 

Odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5 krotny promień 

skutecznego działania wibratora. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna być większa niż 

1,25 krotnośc długości buławy wibratora. Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 

głębokość 5 - 10 cm w poprzednio ułożoną warstwę betonu. 

 

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych (betonowanie stropów, płyt fundamentowych, 

podłoży) płaszczyzny działania wibratora winny na siebie zachodzić na odległość ok. 20 cm. 

 

Wznowienie betonowania po przerwie w trakcie której beton związał na tyle, że nie ulega 

uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest dopuszczalne  dopiero po uzyskaniu 

przez beton poprzedniej warstwy wytrzymałości 2 MPa i po odpowiednim przygotowaniu 

powierzchni. 

 

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być podane w Dokumentacji Technicznej. 

 

Pielęgnacja betonu wg normy PN-63/B-06251.  Ma ona  okresie dojrzewania ma na celu: 

- zapewnić utrzymanie właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu 

- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi czynnikami wpływającymi 

na jakość betonu w konstrukcji 

 W tym celu należy: 
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- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed działaniem warunków atmosferycznych (wiatru, 

słońca, mrozu) przez osłanianie i zwilżanie 

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni, rozpoczynając 

polewanie po 24 godzinach od ułożenia; w temperaturach powyżej +15
0
C przez pierwsze trzy 

dni co 3 godz. w dzień i minimum jeden raz w nocy, następnie co najmniej 3 razy na dobę; 

w temperaturze poniżej + 5
0
C betonu nie należy polewać  

1.5.2.6 Otulenie zbrojenia betonem 

 

Grubość warstwy betonu pokrywającego od zewnątrz pręty zbrojenia powinna być równa, co 

najmniej wielkościom podawanym na rysunkach. 

 

We wszystkich przypadkach grubość otulania powinna być jednak nie mniejsza niż wymagana 

przepisami przeciwpożarowymi dla określonej klasy odporności ogniowej lub klasy ochrony 

antykorozyjnej. 

 

Grubość otulenia można zmniejszyć w elementach prefabrykowanych wykonywanych 

w zakładach prefabrykacji (z zastosowaniem wibrowania) z betonu klasy B15 i wyższej. 

Grubości otulenia mogą być zmniejszone o 5 mm, lecz do wartości nie mniejszej niż 10 mm i nie 

mniejszej, niż wynika to z wymaganej odporności ogniowej lub antykorozyjnej elementu. 

 

Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenie należy zapewnić nie 

mniejszą niż 50 mm, z tym że w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrównawczej 

z betonu (o grubości co najmniej 100 mm) grubość otulenia prętów dolnych należy zwiększyć 

do 70 mm. 

 

Odpowiednia grubość otuliny zewnętrznej prętów powinna być zapewniona przez stosowanie 

specjalnych podkładek dystansowych. Stosowanie jako podkładek dystansowych kawałków 

prętów zbrojeniowych jest niedopuszczalne 

 

1.5.2.7 Rozdeskowanie i obciążanie zabetonowanych konstrukcji 

 

1. Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia przez beton 

projektowanej wytrzymałości stwierdzonej na próbkach przechowywanych w warunkach 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji, lub stwierdzoną za pomocą badań 

nieniszczących (młotek Schmidta lub inne) 

 

2. Usuwanie deskowania winno być przeprowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji i uszkodzenie deskowań. 

 

3. Usuwanie elementów nośnych deskowań i podpór konstrukcji nośnych może być dokonane po 

usunięciu deskowań bocznych i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowywanych 

elementów konstrukcji. Beton konstrukcji rozdeskowywanych musi osiągnąć wytrzymałość 

minimalną: 

- dla konstrukcji wykonywanych w okresie letnim min. 15 MPa w stropach i 2 MPa w ścianach 

- dla konstrukcji wykonywanych w okresie obniżonych temperatur min. 17.5 MPa dla stropów 

i 10 MPa w ścianach 

- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6,00 m - 70 % projektowanej wytrzymałości  

- dla belek i podciągów o rozpiętości powyżej 6,00 m - 100% projektowanej wytrzymałości 



Specyfikacja Techniczna – Zbiornik retencyjny wody czystej Vuż. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem 

 

Projekt zbiornika wody czystej V=300 m
3
 wraz z jego uzbrojeniem dla Stacji Uzdatniania Wody Lipowo, 

gmina Wiązowna 30 

 

4. Obciążanie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie środki transportu 

i przygotowywanie deskowania następnej kondygnacji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, że odkształcenie 

zabetonowanej konstrukcji lub elementu nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

 

5. Stwierdzenie osiągnięcia przez beton wymienionej wytrzymałości powinno być dokonane 

przez upoważnione laboratorium badawcze na próbkach betonowych pobranych w chwili 

betonowania danego fragmentu obiektu. 

 

6. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymałości betonu co najmniej 

3 MPa może odbywać się lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem ułożenia na betonie kładek 

lub torów z desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości nie mniejszej niż 20 cm. 

 

7. Ciężki ruch komunikacyjny (np. maszyn do układania betonu, wózków do przewożenia masy 

betonowej) powinien się odbywać dopiero po osiągnięciu przez beton w danym fragmencie 

obiektu pełnej wytrzymałości przewidzianej w projekcie. 

 

2. MATERIAŁY 

- Beton konstrukcyjny szczelny żwirowy klasy C30/37 – W8 o klasie ekspozycji XC2 

- Cement hutniczy CEM III/A 32.5 NW/NA wolnowiążący 

- Beton zwykły musi odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10725 

- Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 

- Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

- Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 

- Stal zbrojeniowa gatunku A-III N i A-0 (St0S) - wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, 

PN-89/M-84023/06 

- Chudy beton C12/15 

- Papa termozgrzewalna. 

- Materiały uszczelniające. 

- Taśmy uszczelniające samopęczniejące KAB 150 wg. katalogu BETOMAX Polska lub 

inneposiadające atest ITB. 

- Styropian EPS70 gr. 5cm i tynki mineralny na siatce. 

- Styropian EPS 100 gr. 5cm i tynk cienkościenny pogrubiony na siatce, folia kubełkowa 

- Tynk mrozoodporny mozaikowy. 

- Barierki ochronne ze stali 0H18N9. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom wynikającym z rodzaju robót, 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom z rodzaju robót,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

  Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót betonowych:  

(a) Roboty przygotowawcze  

  Wykonanie podkładów  

  Wykonanie deskowań 

 Wykonanie zbrojenia 

 Betonowanie konstrukcji 

 Pielęgnacja betonu 

5.2 Wymagania szczególne przy wykonywaniu i sprawdzaniu elementów 
robót 

5.2.1 Zakres badań 

 

l. Badania odbiorcze elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

dotyczyć: 

 materiałów, 

 prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

 prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

 prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczenia i pielęgnacji 

  prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

 

 2. Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 

(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór 

końcowy powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli 

takie były) zostały w pełni wykonane. 

5.2.2 . Badanie materiałów 

 

l. Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami 

atestami lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania  

w budownictwie. 

 

 

2. Materiały niemające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 

względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich 

wbudowaniem. 

 

3. Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6 tom I część 1 
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WTWiORB-M dla betonów zwykłych. 

5.2.3 Badanie deskowań i rusztowań 

 

1. Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować 

- sprawdzenie przekroju i rozstawu stojaków oraz ich usztywnienie 

- szczelność deskowania 

- wartość roboczej strzałki ugięcia 

- sprawdzenie wykonania deskowania w pionie i poziomie 

- sprawdzenie czystości - usunięcia zanieczyszczeń, śmieci itp. 

- sprawdzenie stopnia pokrycia deskowania preparatami antyadhezyjnymi 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych a mianowicie: 

- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu - 2 mm/1m 

- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany, słupa od pionu - 1,5mm/1m 

- odchyłka płaszczyzny deskowania na całej wysokości - 15,0 mm 

- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10 mm 

- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi deskowań tych 

belek - 2,5 mm 

- odchyłki od rozpiętości projektowanych belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, płyty 

w przekryciach żebrowych ± 10 mm 

 

2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane 

przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. 

 

3. Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą 

one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 

 

4. Jeżeli wszystkie sprawdzenia podane powyżej dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać 

za wykonane prawidłowo. 

 

5. Jeżeli całość lub część deskowań zostanie uznana jako wykonana niewłaściwie zakres robót 

poprawkowych należy zapisać w protokole z badania.  

 

6. W przypadku, gdy wykonane deskowanie zagraża bezpieczeństwu robót lub istnieje 

możliwość jego deformacji deskowanie należy rozebrać i wykonać ponownie. 

 

7. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować 

się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 

 

8. Dopuszczenie deskowań do montażu zbrojenia należy odnotować w Dzienniku Budowy 

5.2.4 Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania 

 

1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno być dokonane przed rozpoczęciem 

betonowania i powinno obejmować: 

 

- sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyżowań prętów oraz 
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stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w czasie betonowania, 

 

- zewnętrzne oględziny połączeń spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy ustawianiu 

zbrojenia, i ewentualne zbadanie wytrzymałości złączy spawanych w liczbie 1,0 — 0,5%; 

w porozumieniu z nadzorem technicznym dopuszcza się sprawdzanie połączeń spawanych 

(zgrzewanych) metodami nieniszczącymi. 

 

 2. Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być większe od: 

- siatki i szkielety wiązane i zgrzewane w długości elementu ± 10 mm 

- w szerokości elementu przy wymiarze do 1,00 m - ± 5 mm 

 powyżej 1,00 m - ± 10 mm 

- w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

- przy średnicy d ≤ 20 mm - ± 10 mm 

- przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d 

- w położeniu odgięć prętów - ± 2 d 

- w grubości warstwy otulającej - + 10 mm 

- w położeniu połączeń(styków)prętów - ± 25 mm 

 

 3. Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać ocenę 

jakości robót, zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie betonowania. 

 

 4. Dopuszczenie zbrojenia do betonowania należy odnotować w Dzienniku Budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251. 

6.2.1 Badanie konstrukcji 

l. Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu 

i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 

z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, - prawidłowość ustawienia części 

zabetonowanych,  

- prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie 

powinno, być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod 

badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji 

itp. 
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2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 

a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować nie 

więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów 

i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tablicy poniżej: 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 

 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 

mm 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia  

od projektowanego pochylenia: 

 

a) na l m wysokości 5 

b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 

c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 

oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

 

15 

d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu  

ślizgowym lub przestawnym 

1/500 wysokości 

budowli, lecz nie więcej 

niż 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  

a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

b) na całą płaszczyznę 15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu  

łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

 

a) powierzchni bocznych i spodnich ±4 

b) powierzchni górnych ±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

6.2.2 Ocena wykonanych konstrukcji 

l. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z 

badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za 

niezgodną z wymaganiami mniejszych warunków. 

 

2.W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 

w niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 

niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym 

przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 

 

3. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
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wykonana i przedstawiona do badań. 

7.  POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiaru Robót jest: 

dla betonu – 1 m
3
 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie 

wbudowaną ilość betonu. 

dla zbrojenia i konstrukcji - l kg (lub l tona) z dokładnością do 1,0 kg (lub odpowiednio 

0,01 t).  

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej 

i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m.  

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji 

Projektowej bez spawów. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 

Projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.  

8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych 

 Dokumenty stanowiące podstawę odbioru 

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione 

następujące dokumenty: 

 rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 

zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem 

obiektu również rysunki wykonawcze, 

  dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

  dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 

  wyniki badań kontrolnych betonu, 

  protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

  protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

  protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

  protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 



Specyfikacja Techniczna – Zbiornik retencyjny wody czystej Vuż. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem 

 

Projekt zbiornika wody czystej V=300 m
3
 wraz z jego uzbrojeniem dla Stacji Uzdatniania Wody Lipowo, 

gmina Wiązowna 36 

  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

 budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu 

budowlanego. 

 W trakcie odbioru należy: 

(a) sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 

Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów 

i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

(b) sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

(c) sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót,  

(d) dokonać szczegółowych oględzin robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie  uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót.  

Cena obejmuje odpowiednio: 

- Roboty przygotowawcze  

- Wykonanie podkładów 

- Wykonanie i rozbiórka deskowań  

- Wykonanie zbrojenia 

- Betonowanie konstrukcji 

- Pielęgnacja betonu 

- Koszt niezbędnych badań 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" t.I część 1 i 2 

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 

Warszawa 1988 

PN - B/19705 

PN – 63/B - 06251 

PN - 91/S - 10042 

PN - 91/S - 10041 

PN - 89/M - 84023/06 

PN - B/10725 

PN - 86/B - 06712 
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PN - 88/B - 32250 

PN - 82/M - 93215 

PN - 88/B - 06250 

PN - 63/B - 06251 

PN-84/B-03264 

lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawo 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03 

RUROCIĄG SPUSTOWY I PRZELEWOWY GRAWITACYJNY 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru przewodu spustowego i przelewowego z projektowanego zbiornika 

retencyjnego wody pitnej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Celinowo, gmina 

Somianka. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 

Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania rurociągu grawitacyjnego 

przelewowo-spustowego przy zachowaniu następujących uwag: 

1. Wykopy dla rurociągu będącego przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST-

01.01 -ROBOTY ZIEMNE. 

2. Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć 

podwieszając je, (ujęte jest to w ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE). 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: Rurociąg spustowy 

i przelewowy grawitacyjny 

Odcinek rurociągu przelewowego i spustowego z projektowanego zbiornika wody 

czystej Vuż=150 m
3
 wykonać z rur odpowiednio D160 PE i D90 PE zgodnie z 

dokumentacją projektową. Odcinek rurociągu przelewowo-spustowego z 

projektowanego zbiornika wody czystej Vuż=150 m
3
 do projektowanej studni betonowej 

S1 Ø1400mm do odprowadzenia wody przelewowej ze zbiornika wykonać z rur D160 

PE zgodnie z dokumentacją projektową. Podłączenia poszczególnych elementów 

powinny być kompletne i włączone do studni. Przejście rurociągu przez ścianę studni, 

zbiornika wykonywać jako szczelne. Spadki i głębokość posadowienia przewodów 

wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przykrycie przewodów powinno wynosić min. 1,2 m. Przy mniejszych przykryciach 

zachodzi konieczność ocieplenia przewodów. Ocieplenie wykonywać warstwą 

keramzytu, przy zabezpieczeniu przewodu poprzez owinięcie jego dwukrotnie folią lub 

stosować łupki poliuretanowe o zamkniętych porach. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz ST-00-00. 



Specyfikacja Techniczna – Zbiornik retencyjny wody czystej Vuż. = 150 m3 wraz z uzbrojeniem 

 

Projekt zbiornika wody czystej V=300 m
3
 wraz z jego uzbrojeniem dla Stacji Uzdatniania Wody Lipowo, 

gmina Wiązowna 39 

1.5 Wymagania dotyczące Robót  

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

2. MATERIAŁY 

1. rury z PE 100 PN 10, D90, D110, D160, D225- wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-

03 

- kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom 

2. tuleje dla przejść przez przegrody, kręgi betonowe, 

3. i inne - drobne materiały pomocnicze, 

Wymagania dotyczące Materiałów jw.: 

Stosowane Materiały: rury, armatura, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, 

certyfikaty.  

 Kanalizacja grawitacyjna 

- rury z polietylenu PE 100 PN 10 - wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 

- Studnie rewizyjne betonowe zgodnie z normą PN-EN 1917 o średnicach wg. 

Dokumentacji projektowej 

Zwieńczenie studni wg normy PN-EN 124:2000.  

 Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne klasy  B125 

odpowiadające wymaganiom PN-87/H-74051-02  

 Włazy kanalizacyjne należy osadzić  w terenie nieutwardzonym na pierścieniu 

odciążającym. 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów 

i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachować 

następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrz od -5° do 

+30°C, 
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 wysokość ładunku na platformie samochodu nie powinna przekraczać l m, 

 wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi 

widłami lub dźwigu z belką (trawersem), 

 przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max.  

2 m, rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać l m. 

Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu  

w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach i zabezpieczyć taśmą stalową. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 

5.2.1 Rury z PE 

Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Osie łączonych 

odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 

odpowiednimi podkładami. Rury z PE należy łączyć za pomocą zgrzewarek. Należy 

ściśle przestrzegać instrukcji wykonywania połączeń określonych przez producenta. 

Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi zgrzewarki dostarczonej przez producenta. 

Sprawdzenia prawidłowości czynności dokonać za pomocą zgrzewu kontrolnego 

poddanego szczegółowym oględzinom oraz kontroli współosiowości łączonych 

elementów. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunięcie współosiowości 

przewodów. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego rurociągu przed zanieczyszczeniem. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 

wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 

wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur należy wykonywać złączkami, przez 

zgrzewanie. 

5.2.2 Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować na rurociągach wg dokumentacji 
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5.2.3 Izolacje 

Elementy żeliwne kołnierzowe złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 

łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją i wytycznymi 

producenta. 

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu 

przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków 

i pęknięć. Należy zwracać uwagę, aby powłoki nie stykały się z PE. 

 

6. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 

Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

W ramach kontroli jakości należy: 

 poddać kanalizacje grawitacyjną próbie na eksfiltrację i infiltrację,  

 sprawdzić podsypkę i obsypkę,  

 sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,  

 sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonywania przejść przez 

przeszkody, 

7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiaru Robót jest: 

 mb - dla ułożonych rur, z dokładnością do l ,0 m,  

 sztuki - dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 

 sztuki - dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym 

wyposażeniem,  

 mb - dla wykonanych przewiertów/przepustów, z dokładnością do 1,0 m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2  Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór techniczny instalacji następuje po zakończeniu montażu kanalizacji, wodociągu 

i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6. 

Należy sprawdzić : 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
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 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, przepustów, 

 prawidłowość wykonania izolacji, 

 szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy: 

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 

innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników 

pomiarów i badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  

 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,  

 dokonać szczegółowych oględzin robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1  Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 

ST. Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 

 pobór wody dla dokonania prób szczelności, 

 montaż rurociągów, studzienek i armatury wraz z elementami mocowań, 

 wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody budowlane i ziemne, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 pomiary i badania laboratoryjne, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Warunki  

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wg COBRTI INSTAL ZESZYT 

9 lub odpowiednie normy i przepisy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 
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10.1 Normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i Badania przy 

odbiorze 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B/10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania badania przy 

odbiorze 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-24622:1998  Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 

PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichloru winylu. Wymiary 

PN-76/C-89202  Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 

PN-74-C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania 

PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy 

PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania 

PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych 

PN-86/H-74374  Połączenie kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

PN-82/M-01600 Armatura Przemysłowa. Terminologia 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania 

BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 

BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

PN-B-12037:1998  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-87/H-74501,00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 

PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe, Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 

PN-92/B 10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN/476  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych   

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

45.PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych Zasady 

konstrukcji, badania typu i znakowanie 

1804435:1999 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-B/10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

10.2 Katalogi i Instrukcje 

- Katalog budownictwa 

KB 4-4.11.6(1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami 

KB 8-13.7(1) przejścia przez ściany budowlani rurociągami 

wodociągowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL 

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlane - Warszawa 1986 r. 

- Katalog budownictwa 

KB 4-4.12.1(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB 4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB 4-4.12. l (8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

KB 1-22.2.6(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1996 

- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez 

WAVIN - WAVIN luty 1997 r. 

- Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE - Gamrat Jasło 2000 r 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. T. II. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.04 

PRZEWODY WODOCIĄGOWE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru przewodów wodociągowych dla projektowanego zbiornika retencyjnego wody 

pitnej wraz z jego uzbrojeniem dla Stacji Uzdatniania Wody Celinowo, gmina Somianka. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 

Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania sieci wodociągowych, przy 

zachowaniu następujących uwag: 

 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST-

01.01 - ROBOTY ZIEMNE. 

 Na odgałęzieniach, załamaniach, węzłach rurociągów należy wykonać bloki 

oporowe - zgodnie z ST- 01.02 - ROBOTY BETONOWE. 

 Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć 

podwieszając je. (ujęte jest to w ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE). 

 Rurociągi oznaczyć taśmą sygnalizacyjną. 

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi wykonanie 

rurociągów międzyobiektowych na terenie Stacji wraz z niezbędnym uzbrojeniem. 

Należy ułożyć rury wodociągowe D225, D110 PE. 

Spadki i głębokość posadowienia przewodów wykonywać zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz ST-00-00. 

2. MATERIAŁY 

 rury wodociągowe PE D225, D110 PN 10 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03  

 kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom  

 armatura: zasuwy wodociągowe szereg 14 (F5) z uszczelnieniem miękkim,  

 tuleje dla przejść przez przegrody,  

 i inne - drobne materiały pomocnicze 
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Wymagania dotyczące Materiałów jw.: 

Stosowane Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty. 

Armatura musi odpowiadać ciśnieniom rurociągów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów 

i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachować 

następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrz od -5° do +30°C, 

 wysokość ładunku na platformie samochodu nie powinna przekraczać l m, 

 wyładunek rur w wiązkach za pomocą podnośnika widłowego z płaskimi widłami 

lub dźwigu z belką (trawersem), 

 przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 

pojazdu, pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury 

sztywniej sze winny znajdować się na spodzie, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać l m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 

5.2.1 Przewody wodociągowe z PE 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 

+5° do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się powinno być 

zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na 

zmianach kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek 

o kącie odchylenia > 10 
0
  

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 

uregulować odpowiednimi podkładami. Rury z PE należy łączyć za pomocą zgrzewarek.. 

Należy ściśle przestrzegać instrukcji wykonywania połączeń określonych przez 

producenta. 

Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi zgrzewarki dostarczonej przez producenta. 
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Sprawdzenia prawidłowości czynności dokonać za pomocą zgrzewu kontrolnego 

poddanego szczegółowym oględzinom oraz kontroli współosiowości łączonych 

elementów. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek przesunięcie współosiowości przewodów. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego rurociągu przed zanieczyszczeniem. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 

wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 

wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur należy wykonywać w sposób 

następujący: 

• rury z tworzyw sztucznych – złączkami, przez zgrzewanie, 

• połączenia kształtek kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi 

pierścieniem gumowym, 

• do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki. 

5.2.2 Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować w miejscach określonych 

w dokumentacji. 

Elementy żeliwne kołnierzowe złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie 

łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją i wytycznymi 

producenta. 

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu 

przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków 

i pęknięć. Należy zwracać uwagę, aby powłoki izolacyjne organiczne nie stykały się 

z PE. 

6. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 

Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

W ramach kontroli jakości należy: 

 poddać rurociągi próbom ciśnieniowym zgodnie z procedurami dla rur z tworzyw 

sztucznych  

 sprawdzić podsypkę i obsypkę,  

 sprawdzić wykonanie bloków oporowych, 

 sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń, 

 sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową, 

 sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 

 sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonywania przejść przez 

przeszkody, 

 sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów, działanie hydrantów 
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7. POMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady Pomiaru Robót 

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2 Jednostki pomiaru 

Jednostką pomiaru Robót jest: 

 mb - dla ułożonych rur, z dokładnością do l ,0 m, 

 sztuki - dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Należy sprawdzić : 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

 użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, przepustów, 

 prawidłowość wykonania izolacji, 

 szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy: 

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz 

innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników 

pomiarów i badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  

 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,  

 dokonać szczegółowych oględzin robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 

ST. Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
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Cena obejmuje odpowiednio: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 

 pobór wody dla dokonania prób szczelności, 

 montaż rurociągów i armatury wraz z elementami mocowań, 

 wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody budowlane i ziemne, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 pomiary i badania laboratoryjne, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

•„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" -tom II; 

Warunki wykonania, odbioru sieci wodociągowych wg CORTI INSTAL ZESZYT 3, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych lub 

odpowiednie normy i przepisy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo 

10.1 Normy 

1.PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy Wyposażenia. 

Terminologia 

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i Badania przy 

odbiorze 

4. PN-B/10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

5. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

6. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania 

7. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

8. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

9. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 

10. PN-82/M-01600 Armatura Przemysłowa. Terminologia 

11.PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

12.BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania 

13.BN-74/6366/03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 

14.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 

15.BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

16.BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 

17.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
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drogowych. Żwir i mieszanka 

18. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

19. PN-B/10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania 

 

10.2  Katalogi i Instrukcje 

l.   Katalog budownictwa 

KB 4-4.11.6(1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami 

KB 8-13.7(1) przejścia przez ściany budowlane rurociągami wodociągowymi 

i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.). 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 

3. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 

1996 

5. Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE Gamrat Jasło 2000 r. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. T. II. 

 

 


