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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
IM. GEN. BRYG. PIL. STANISLAWA SKALSKIEGO W WOLI MYSTKOWSKIEJ

Podstawa opracowania:
o Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentaciji,

e uzgodnienia ze zlecajgcym,

e Wizja oraz pomiary uzupetniajgce w terenie,

e mapa,

o Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.
Adres inwestycji i dane Inwestora:

Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka
dz. nrew. 253/2, obreb 0027 Wola Mystkowska, gm. Somianka, woj. mazowieckie

Inwestor: GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 16B
07-203 SOMIANKA

Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie obejmuije ocieplenie projekt docieplenia $cian i kolorystyki budynku Zespotu Szkoét w Woli
Mystkowskiej. przy Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka. Ocieplenie ma na celu poprawienie

termoizolacyjnosci przegréd oraz likwidacje wystepujacych wad.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny wykonania docieplenia $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych,

wykonanie obrdbek blacharskich, warunki wykonawstwa.

Dane techniczne

Istniejacego budynku: BUDYNEK 2;1 BUDYNEK 2;2
powierzchnia zabudowy [mz] 497 19
dtugos¢ budynku [m] 4145 12,50
szeroko$¢ budynku [m] 14,64 9,50
wysoko$¢ budynku [m] 8,80 4,75
kubatura [m?] 3882 547
Stan po modernizacj: BUDYNEK 2;1 BUDYNEK 2;2
powierzchnia zabudowy [m’] 508 124
dtugos¢ budynku [m] 41,75 12,80
szeroko$¢ budynku [m] 14,49 9,80
wysoko$¢ budynku [m] 8,80 4,75
kubatura [m3] 3975 570




Informacje ogdlne

Obiekt budowlany objety opracowaniem miesci sie na dziatce nr ew. 253/2 w Woli Mystkowskiej 17 w gminie
Somianka. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie cztery murowane budynki, bez podpiwniczenia, wybudowane
w rbéznym czasie. Trzy z nich sg ze sobg styczne. Budynek 2;1 zostat wybudowany w 1980 roku i sktada sie
z dwéch prostopadto$ciandw stycznych ze soba. Jeden wiekszy, to dwukondygnacyjny gtdwny gmach szkoty
podstawowej, drugi parterowy stanowi facznik z budynkiem 2,2 i znajduje sie w nim tylnie wejscie do obiektu.
Budynek 2;2 jest parterowy i wybudowany zostat w 1990 roku, rowniez na planie prostokata. Trzeci budynek 2,3 jest
wolnostojacy, wybudowany w 1980 roku jako magazyn. Kolejny czwarty budynek 2,4 wybudowany w 2014 roku
zostat wybudowany jako sala sportowa. Jest on styczny do gtéwnego gmachu szkoly i skiada si¢ z dwdch
prostopadto$ciandw, z ktorych jeden wigkszy jest dwukondygnacyjny. Budynek gtowny 2;1 posiada gtowne wejscie
0s strony potudniowo-wschodniej. Na jego tytach znajdujg sie styczne budynki: po prawej stronie budynek 2,2, a po
lewej budynek 2,4 (sala sportowa). Od strony pétnocno-zachodniej budynki utworzyty dziedziniec, na ktdrym miesci

sie mata infrastruktura sportowo-rekreacyjna - Otwarta Strefa Aktywnosci.

Charakterystyka istniejacego obiektu budowlanego

Budynki objete opracowaniem to 2;7 i 2;2. Sg wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, bez
podpiwniczenia i przekryte papg na dachu cztero- lub dwu- spadowym. Obrébka blacharska ze stali powlekanej,
rynny i rury spustowe ze stali powlekanej brazowej — stan dobry. Jedna rura spustowa oraz parapety wykonane ze
stali ocynkowanej- stan dobry. Widoczny brak dwoch parapetéw. Sciany fundamentowe nie ocieplone. Sciany
zewnetrzne z cegly petnej grubosci 38cm, obustronnie otynkowane. Kominy w dobrym stanie technicznym. Na
cokole i $cianach elewacyjnych widoczne ubytki, odpryskujaca farba oraz odparzony, spekany tynk. Elewacje
budynku zakonczone Zelbetowym daszkiem w bardzo ztym stanie technicznym, miejscami przekryte obluzowang
obrébka blacharska. Okna w budynkach z PCV- stan dobry. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana — stan dobry,
stalowa - stan dostateczny, aluminiowa- bardzo dobry i z PCV- stan dobry. Opaska z plyt betonowych w ztym stanie
technicznym. Schody betonowe oraz betonowe utwardzenie terenu na dziedziricu — w ztym stanie technicznym.

Rodzaj i zakres robét remontowych

Na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej Sciany zewnetrzne budynkéw 2;1i 2,2 (za wyjatkiem Sciany

frontowej budynku 2, 1) wymagajq docieplenia:

- Sciany zewnetrzne - docieplenie metodg ,lekko-mokrg" warstwa styropianu (A=0,030 W/m*K) grubosci 15 cm

- cokot budynku - docieplenie metoda ,lekko-mokrg" warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 10cm
(1=0,033 WIim*K).

Zakres rob6t obejmuje wykonanie izolacji wodoszczelnej na $cianach fundamentowych wraz z dociepleniem, skucie

wystajacych z elewacji ptyt daszkéw, skucie odparzonego tynku w cato$ci, docieplenie Scian zewnetrznych,

wykonanie nowej powtoki malarskiej, wykonanie nowych obrobek blacharskich dachu oraz parapetow, wykonanie

nowej opaski wokot budynkow oraz wymiana betonowego utwardzenia na nowe z kostki Bauma.

Opis technologii ocieplenia $cian zewnetrznych

Za technologie ocieplenia $cian przyjeto metode ,lekkg mokrg". Do ocieplenia Scian zewnetrznych przyjeto 15 cm

grubo$¢ warstwy styropianu EPS70-038 (wspétczynnik A =0,030 W/m*K). Do ocieplenia o$ciezy otwordw okien
[



i drzwi nalezy stosowaC styropian grubosci 2 cm. Na $ciance podokiennika zatozy¢ styropian grubosci 2 cm,
a w przypadku ograniczonej ilo$ci miejsca tasme styropianowg gr. 0,8 cm. W miejscach najbardziej narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, tj. na Scianach cokotu i min. 50cm ponizej terenu, ocieplenie nalezy wykonaé ze
styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm posiadajacego. Sposob naktadania wyprawy na elewacjach oraz jej
faktury przyja¢c wg dyspozycji PT kolorystyki. Odpadajace tynki nalezy sku¢, oczysci¢, uzupemic. Cato$¢
zagruntowac preparatem gruntujgcym.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjaé zastosowanie systemu ocieplenia $cian. Tynkowanie $cian wykona¢ nalezy

zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewidziany zakres cateqo przedsiewziecia oraz kolejnos$¢ ich realizacji

Projekt obejmuje docieplenie 1 i 2 kondygnacyjnego budynku szkoty podstawowej oraz zaktada wykonanie robét w
nastepujacej kolejnosci:

e  Skucie odparzonych tynkéw i wystajacych ptyt zelbetowych daszkdw,

e Czyszczenie elewadji,

¢ \Wykonanie docieplenia $cian fundamentowych,

o Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku,

o Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

o Wykonanie nowej opaski i utwardzenia wokét budynkdw.

OPIS TECHNOLOGII OCIEPLENIA METODA , LEKKA MOKRA"

Technologia ,lekka mokra” ocieplenia Scian, polega na naklejeniu na zewnetrzne ptaszczyzny S$cian piyt

styropianowych, natozeniu na nie warstwy podktadowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego oraz wykonaniu
wyprawy elewacyjnej - cienkowarstwowego tynku szlachetnego.

W porozumieniu z Inwestorem przyja¢ zastosowanie systemu ocieplenia Scian oraz rodzaj tynkow zewnetrznych.
Projekt dopuszcza stosowanie jedynie systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa ITB (lub aprobaty techniczne
ITB), dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamietaé, iz taczenie materiatéw réznych systeméw zabronione!

Kolejnos¢ wykonywania robot

Przy wykonywaniu ociepleni §cian, prace powinny przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci i obejmowac:

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan);

o zdjecie obrobek blacharskich oraz przewoddw, kabli, tablic, anten, itp.; odbicie tynkéw
zewnetrznych Scian, zbicie zelbetowych daszkow oraz sprawdzenie i przygotowanie powierzchni
$cian (wraz z gruntowaniem podtoza i wykonaniem prob przyczepnosci kleju i kotkéw); ciecie ptyt
styropianowych;

e wykonanie docieplenia $cian fundamentowych;

e przygotowanie masy klejacej; przyklejenie ptyt styropianowych; zamocowanie mechaniczne ptyt
kotkami;

e wyréwnanie (przeszlifowanie) ptyt styropianowych papierem $ciernym;

e nalozenie warstwy klejacej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej;



e nafozenie podktadowej masy tynkarskiej

o wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej;

e zagruntowanie podtoza i pomalowanie tynkow farbg;

e wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich;

¢ wykonanie pozostatych prac na elewacji - zatozenie uszczelnien kitem trwale plastycznym (silikon,
kit KEP), malowania;

e demontaz rusztowan;

e wykonanie opaski i utwardzenia z kostki Bauma wokot budynkow;

o uporzadkowanie terenu wokét budynkéw.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Nalezy doktadnie odbi€ tynki Scian zewnetrznych, a nastepnie oczysci¢ podioze tak, aby byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok. Przygotowujac powierzchnie $cian nalezy wykonac préby przyklejenia styropianu
i préby wyrywania kotkow plastykowych.

Prébe przyklejania styropianu wykona¢ w rdznych miejscach na 8 -10 prébkach styropianu o wymiarach 10x10 cm.
Klej naktada¢ na cate powierzchnie probek warstwg gr. 10 mm, nastepnie przytozy¢ i docisngé. Po czterech dniach
nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepno$¢ kleju jest
wystarczajgca, jesli styropian ulegnie rozerwaniu. Jesli prébki oderwg sie wraz z warstwg masy klejacej, nalezy
doktadniej oczysci¢ powierzchnie i wykona¢ ponownie proby odrywania. W przypadku, gdy préba da ponownie
wynik negatywny, nalezy zastosowa¢ dodatkowe fgczniki z tworzywa (oprécz klejenia), w ilosci okre$lonej na nowo
przez projektanta.

W przypadku, gdy rozerwanie probki nastapi przez warstwe masy klejacej, nalezy klej odrzuci¢ i zastosowac nowa
jego partie. Sprawdzenie sity wyrywajacej faczniki plastykowe wykona¢ na 4-6 probkach. Po nawierceniu otworu,
wbi¢ kotek z klinem na gteboko$¢ 45 mm. Probe wyrywania tacznika wykona¢ dowolnym przyrzadem wyposazonym
w rejestrator sitowy. Zadowalajaca wytrzymato$¢ tacznikow mozna przyjaé przy sile 50 dN.

Catg powierzchnig $cian wraz z o$ciezami zmy¢ wodg z hydrantu.

Osuszong $ciane zagruntowaé preparatem gotowym do uzycia pod podtoza mineralne i akrylowe. Przed
naktadaniem nalezy go dokfadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym, ale nie wolno roscieficza¢ ani zageszczac.
Nastepnie naktada si¢ jg przy pomocy pedzla lub watka malarskiego i nalezy pozostawi¢ do wyschnigcia (ok. 12H).
Sposodb klejenia plyt styropianowych

Dla ptyt o wymiarach 500 x 1000 mm mase klejacq nalezy naktada¢ w formie 10-12 plackéw w czesci Srodkowe;j.
Na ptytach o mniejszych wymiarach, ilos¢ plackéw odpowiednio zmniejszy¢. Przestrzegac zasady, by pow. plackow
wynosita ok. 40% powierzchni. Przy naktadaniu masy klejacej nalezy uwazag, by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi
(stykdw) ptyt styropianowych. Ptyty przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi. Kolejne rzedy ptyt nakleja¢
zachowujgc mijankowy uktad spoin (stykow). Przyklejanie ptyt rozpocza¢ od dotu Sciany. Ptyty z natozona masg
klejaca nalezy dokfadnie docisng¢, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, (sprawdzanie za

pomocy faty). Jezeli masa wycisnie sie poza obrys piyty, nalezy jq usungé. Niedopuszczalne jest ponowne



dociskanie i poruszanie swiezo przyklejonych piyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebraé klej, po czym ponownie natozy¢ mase
i przykleic do Sciany. Plyty uktada¢ na styk. Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne sg nierownosci na powierzchni styropianu
ponad 3 mm. Nie wolno wypetnia¢ szczelin oraz szpachlowa¢ i wyréwnywaé powierzchni masg klejacg w czasie
klejenia piyt.

W miejscach szczegoInych - opisanych nizej, w trakcie przyklejania ptyt, nalezy podklejac paski siatki zbrojacej,
zawiniete pod styropian.

Wyréwnanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne

Cate powierzchnie ocieplanych $cian nalezy przeszlifowa¢ papierem Sciernym. Pyt i luzne okruchy usungé za
pomocg szczotki lub sprezonego powietrza. Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomoca tacznikéw z tworzywa
z wbijanym klinem. Stosowac co najmniej 2 szt. na 1 plyte (4 szt./m?). Talerzyki tacznikéw nie powinny wystawaé
poza lico piyt.

Naktadanie masy klejacej na styropian, przyklejanie siatki

Do przyklejania siatki mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych.
Mase klejaca nanosi¢ ciggta warstwg na powierzchnie ptyt styropianowych, rozpoczynajac od gory $ciany pasami
o0 szerokosci siatki zbrojacej. Po natozeniu masy, przytozy¢ siatke i wcisngé w mase za pomocg, packi. Ptynnymi
ruchami wyréwna¢ catg powierzchnig siatki tak, by nie wykazywata sfatdowan i byla réwnomiernie napieta.
Nastepnie doktadajac masy klejacej, przykry¢ (wtopi¢) catkowicie siatke. Pasma siatki taczy¢ na zaktad 10 cm
w pionie i w poziomie. Na zakoriczeniach oraz dla podklejanych siatek stosowaé zaktady okreslone na rysunkach.
W przypadku niepodania wymiaréw stosowac 10 cm zaktady. W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych siatke
zbrojaca przyklejac zgodnie z zamieszczonymi szczegdtami na rysunkach.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Gdy cata masa klejaca z wtopiong siatkg wyschnie ( w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych i nie wcze$niej niz
po 3 dniach), mozna przystapi¢ wykonania wyprawy. W zalezno$ci od wymagan stosowanej technologii, nalezy
wykona¢ gruntowanie podioza. Stosujac metode recznego wykonania, mase naktada¢ rownomierng warstwa, packa
ze stali nierdzewnej. Po krétkim odczekaniu, mase zatrze¢ packq z tworzywa sztucznego dla uzyskania zadanej
faktury. Mase naktada¢ w sposob ciggty na catym fragmencie $ciany, stanowigcym odrebng ptaszczyzne elewacii.

Miejsca szczegdlne

1. Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Ocieplenie to wykona¢ zgodnie z zatgczonymi szczegétami, stosujac warstwe styropianu na osciezach. Narozniki
wokot drzwi wejsciowych wzmocni¢ katownikiem. Przed przyklejeniem ptyt styropianowych, na $cianie podokiennika
szerszych okien osadzi¢ klocki do zamocowania obrobek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m).

2. Zakoriczenie ocieplania

W niektorych miejscach zakonczenia ocieplenia stosowa¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej, podklejone pod
styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczeg6tow. Na poziomych krawedziach wykonac¢ 3-5 % pochylenie na
zewnatrz, dla odprowadzenia wod opadowych. We wskazanych miejscach wykona¢ uszczelnienie kitem trwale

plastycznym. We wskazanych miejscach zaktadaé katownik- z blachy aluminiowej perforowanej, dla wzmocnienia
v



krawedzi.
3. Zamocowanie tabliczek, wspornikéw anten, itp. na $cianach
Zamocowania wykona¢ po ociepleniu Scian przy uzyciu np. tulei kotwigcych typu TK. Mocowania elementow
wykona¢ za pomocg typowych $rub z tulejgq dystansowa gruboéci ocieplenia. Wkrecang $rube uszczelni¢ wokdt
otworu silikonem. Wielkos¢ tulei i $rub dostosowaé do ciezaru podwieszanego elementu.
Obrobki blacharskie
Nowe obrébki powinny wystawaé¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm. Gwozdzie i wkrety na blachach zakryé¢
kopkami. Boczne krawedzie fartuchdéw podokiennych uszczelni¢ kitem. Obrobki zaktada¢ niezwlocznie po
zakonczeniu prac tynkarskich.
Kolorystyka elewacji
Kolory mas tynkarskich oraz farb przyja¢ zgodnie z upodobaniami Inwestora.
Nadzér techniczny
Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio
przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce i inwestora.
Uwagi koncowe
Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkarskich, przewidzianych Swiadectwem
ITB 530/94 (Instrukcjg ITB nr 334/96) powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5 - +25°C, przy bezdeszczowe;
pogodzie.Nie nalezy réwniez wykonywa¢ prac, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury w przeciagu 24 godzin
ponizej 0°C, przy wystepujacych silnych wiatrach i matej wilgotno$ci powietrza. Wszystkie materiaty uzyte do robét
dociepleniowych powinny posiadac¢ aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci.
ODBIOR ROBOT
W czasie prowadzenia robét ocieplajacych nalezy dokonywac czesciowych odbiorow (robot zanikajacych),
obejmujacych nastepujace etapy:

e przygotowanie powierzchni cian,

o przyklejenie, wyréwnanie i zamocowanie plyt styropianowych,

o wykonanie warstwy podktadowej na styropianie z siatkq zbrojaca,

o wykonanie wyprawy elewacyjnej,

e wykonanie obrobek blacharskich i uszczelnien

o wykonanie warstw utwardzonych pod opaske i utwardzenia wokét budynkow.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegoinych $cianach budynku. Odbioru powinien dokonywaé
inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robot. Ostateczny odbior powinien by¢ dokonany przy

udziale w/w 0sob.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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Podstawa opracowania:
o Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentaci,

e uzgodnienia ze zlecajacym,

e Wwizja oraz pomiary uzupetniajace w terenie,

e mapa,

o Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie obejmuje ocieplenie projekt docieplenia $cian i kolorystyki budynku Zespotu Szkot w Woli
Mystkowskiej. przy Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka. Ocieplenie ma na celu poprawienie

termoizolacyjnosci przegréd oraz likwidacje wystepujacych wad.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt techniczny wykonania docieplenia $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych,

wykonanie obrobek blacharskich, warunki wykonawstwa.

Dane techniczne

Istniejacego budynku: BUDYNEK 2;1 BUDYNEK 2;2
powierzchnia zabudowy [m’] 497 19
diugos¢ budynku [m] 41,45 12,50
szerokoS¢ budynku [m] 14,64 9,50
wysokos$¢ budynku [m] 8,80 4,75
kubatura [m3] 3882 547
Stan po modernizacii: BUDYNEK 2;1 BUDYNEK 2;2
powierzchnia zabudowy [m’] 508 124
diugos¢ budynku [m] 41,75 12,80
szeroko$¢ budynku [m] 14,49 9,80
wysokos$¢ budynku [m] 8,80 4,75
kubatura [m3] 3975 570

Informacje ogdlne o modernizowanym budynku

Inwestor: GMINA SOMIANKA
SOMIANKA PARCELE 168
07-203 SOMIANKA

Lokalizacja: Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka
dz. nrew. 253/2, obreb 0027 Wola Mystkowska, gm. Somianka, woj. mazowieckie

Obiekt budowlany objety opracowaniem miesci sie¢ na dziatce nr ew. 253/2 w Woli Mystkowskiej 17 w gminie
Somianka. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie cztery murowane budynki, bez podpiwniczenia, wybudowane

w réznym czasie. Trzy z nich sg ze sobg styczne. Budynek 2;1 zostat wybudowany w 1980 roku i sktada sie
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z dwéch prostopadto$ciandw stycznych ze soba. Jeden wiekszy, to dwukondygnacyjny gtéwny gmach szkoty
podstawowej, drugi parterowy stanowi tacznik z budynkiem 2,2 i znajduje sie w nim tylnie wejScie do obiektu.
Budynek 2;2 jest parterowy i wybudowany zostat w 1990 roku, réwniez na planie prostokata. Trzeci budynek 2;3 jest
wolnostojacy, wybudowany w 1980 roku jako magazyn. Kolejny czwarty budynek 2;4 wybudowany w 2014 roku
zostat wybudowany jako sala sportowa. Jest on styczny do gtéwnego gmachu szkoly i skiada si¢ z dwdch
prostopadto$ciandw, z ktorych jeden wigkszy jest dwukondygnacyjny. Budynek gtowny 2;1 posiada gtowne wejscie
os strony potudniowo-wschodniej. Na jego tytach znajdujg sie styczne budynki: po prawe;j stronie budynek 2;2, a po
lewej budynek 2,4 (sala sportowa). Od strony pétnocno-zachodniej budynki utworzyty dziedziniec, na ktorym miesci

sie mata infrastruktura sportowo-rekreacyjna - Otwarta Strefa Aktywnosci.

Charakterystyka istniejacego budynku

Budynki objete opracowaniem to 2;7 i 2;2. Sg wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, bez
podpiwniczenia i przekryte papg na dachu cztero- lub dwu- spadowym. Obrébka blacharska ze stali powlekanej,
rynny i rury spustowe ze stali powlekanej brazowej — stan dobry. Jedna rura spustowa oraz parapety wykonane ze
stali ocynkowanej- stan dobry. Widoczny brak dwoch parapetéw. Sciany fundamentowe nie ocieplone. Sciany
zewnetrzne z cegly petnej grubosci 38cm, obustronnie otynkowane. Kominy w dobrym stanie technicznym. Na
cokole i Scianach elewacyjnych widoczne ubytki, odpryskujaca farba oraz odparzony, spekany tynk. Elewacje
budynku zakonczone Zelbetowym daszkiem w bardzo ztym stanie technicznym, miejscami przekryte obluzowang
obrébka blacharska. Okna w budynkach z PCV- stan dobry. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana — stan dobry,
stalowa — stan dostateczny, aluminiowa- bardzo dobry i z PCV- stan dobry. Opaska z plyt betonowych w ztym stanie
technicznym. Schody betonowe oraz betonowe utwardzenie terenu na dziedziricu — w ztym stanie technicznym.

Przewidziany zakres caleqo przedsiewziecia oraz kolejnos¢ ich realizacji

Projekt obejmuje docieplenie 1 i 2 kondygnacyjnego budynku szkoty podstawowej oraz zaktada wykonanie robot
w nastepujacej kolejnosci:

e  Skucie odparzonych tynkéw i wystajacych ptyt zelbetowych daszkdw,

e Czyszczenie elewadji,

¢ \Wykonanie docieplenia $cian fundamentowych,

o Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku,

o Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

o Wykonanie nowej opaski i utwardzenia wokot budynkow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Kompleks trzech budynkéw potaczonych ze sobg — 2,1, 2;2, 2;4 oraz budynek magazynowy 2;3.
Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jednakze przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Inspektor Nadzoru
z ramienia inwestora obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania przepiséw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac przede

wszystkim:
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1. oznakowanie terenu budowy

2. zadaszone przejécia dla ruchu pieszego

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny byé
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Jedynym przewidywanym zagrozeniem wystepujacym podczas rob6t budowlanych jest zagrozenie zwigzane
z pracg na wysokosci, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m. Zagrozenie to
wystapi podczas catego zamierzenia budowlanego.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenia wstepne i/lub szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,instruktaz ogélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3-lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach obstugujacych maszyny budowlane o napedzie silnikowym powinni posiada¢
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace: - wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, - obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych, - udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng

pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy-(kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
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stosownie do zakresu obowigzkéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych w stresach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

Na terenie budowy winny znajdowac sie tablice informacyjne o pracach na wysokosci. Przy wykonywaniu robot na
wysokosci powyzej 1 metra, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajacq sie z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzer pomiedzy deskq
kraweznikowg a poreczg nalezy wypemi¢ czesciowo tub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢é zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowan. Przy wykonywaniu prac w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa
ochronnego

z linkg zamocowang do statych czeSci konstrukcji obiektu. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢
przed spadnigciem. Ponadto pracownicy muszg uzyskaé orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
oraz powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska. Rusztowania
budowlane winny:

1. by¢ atestowane,

2. posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi

i niezbednej ilosci materiatow,

3. posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

4. posiadac siatke zabezpieczajaca,

5. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa,

6. zapewniaC swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposéb bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajac osunieciu
sie konstrukcji rusztowania. Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem stanu
jej bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa
0 przesuniecie konstrukcji rusztowania. Konstrukcje nalezy zakotwi¢ do Sciany budynku. Zakotwienia powinny by¢
rozmieszczone rownoczesnie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie. PrzejScia obok
rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na rusztowaniu powinna by¢
wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkoSci obcigzenia pomostéw. Wspinanie sie po stojakach,
podtuznicach jezeniach i poreczach rusztowan jest zabronione. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne),
w ktdrej istnieje zrddto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy
oznakowa¢

i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1110 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty lub materiaty. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie dachu

powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
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ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow, itp. jest zabronione. W miejscach
przej$¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1,0 m wiecej niz szeroko$¢
przejscia.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenia tymczasowe na placu
budowy musza by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Sg to dla pomieszczer zamknigtych
gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i topaty
skupione w specjalnych stanowiskach ppoz.

Miejsce pracy nalezy zaopatrzy¢ w przeno$na apteczke pierwszej pomocy.
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