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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
 IM. GEN. BRYG. PIL. STANISŁAWA SKALSKIEGO W WOLI MYSTKOWSKIEJ 

Podstawa opracowania: 

• zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji, 

• uzgodnienia ze zlecającym, 

• wizja oraz pomiary uzupełniające w terenie, 

• mapa, 

• Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna. 

Adres inwestycji i dane Inwestora: 

Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka 
dz. nr ew. 253/2, obręb 0027 Wola Mystkowska, gm. Somianka, woj. mazowieckie 
 
Inwestor:  GMINA SOMIANKA 

SOMIANKA PARCELE 16B 
07-203 SOMIANKA 

Przedmiot i cel opracowania 

Opracowanie obejmuje ocieplenie projekt docieplenia ścian i kolorystyki budynku Zespołu Szkół w Woli 

Mystkowskiej. przy Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka. Ocieplenie ma na celu poprawienie 

termoizolacyjności przegród oraz likwidację występujących wad. 

Zakres opracowania 

Opracowanie zawiera projekt techniczny wykonania docieplenia ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, 

wykonanie obróbek blacharskich, warunki wykonawstwa. 

Dane techniczne 

Istniejącego budynku:    BUDYNEK 2;1   BUDYNEK 2;2 

powierzchnia zabudowy  [m
2
] 497 119 

długość budynku  [m] 41,45 12,50 

szerokość budynku  [m] 14,64 9,50 

wysokość budynku  [m] 8,80 4,75 

kubatura [m3] 3882 547 

 

Stan po modernizacji:    BUDYNEK 2;1   BUDYNEK 2;2 

powierzchnia zabudowy  [m
2
] 508 124 

długość budynku  [m] 41,75 12,80 

szerokość budynku  [m] 14,49 9,80 

wysokość budynku  [m] 8,80 4,75 

kubatura [m3] 3975 570 
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Informacje ogólne  

Obiekt budowlany objęty opracowaniem mieści się na działce nr ew. 253/2 w Woli Mystkowskiej 17 w gminie 

Somianka. Na przedmiotowej działce znajdują się cztery murowane budynki, bez podpiwniczenia, wybudowane  

w różnym czasie. Trzy z nich są ze sobą styczne. Budynek 2;1 został wybudowany w 1980 roku i składa się  

z dwóch prostopadłościanów stycznych ze sobą. Jeden większy, to dwukondygnacyjny główny gmach szkoły 

podstawowej, drugi parterowy stanowi łącznik z budynkiem 2,2 i znajduje się w nim tylnie wejście do obiektu. 

Budynek 2;2 jest parterowy i wybudowany został w 1990 roku, również na planie prostokąta. Trzeci budynek 2;3 jest 

wolnostojący, wybudowany w 1980 roku jako magazyn. Kolejny czwarty budynek 2;4 wybudowany w 2014 roku 

został wybudowany jako sala sportowa. Jest on styczny do głównego gmachu szkoły i składa się z dwóch 

prostopadłościanów, z których jeden większy jest dwukondygnacyjny. Budynek główny 2;1 posiada główne wejście 

os strony południowo-wschodniej. Na jego tyłach znajdują się styczne budynki: po prawej stronie budynek 2;2, a po 

lewej budynek 2,4 (sala sportowa). Od strony północno-zachodniej budynki utworzyły dziedziniec, na którym mieści 

się mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna - Otwarta Strefa Aktywności. 

Charakterystyka istniejącego obiektu budowlanego 

Budynki objęte opracowaniem to 2;1 i 2;2. Są wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, bez 

podpiwniczenia i przekryte papą na dachu cztero- lub dwu- spadowym. Obróbka blacharska ze stali powlekanej, 

rynny i rury spustowe ze stali powlekanej brązowej – stan dobry. Jedna rura spustowa oraz parapety wykonane ze 

stali ocynkowanej- stan dobry. Widoczny brak dwóch parapetów. Ściany fundamentowe nie ocieplone. Ściany 

zewnętrzne z cegły pełnej grubości 38cm, obustronnie otynkowane. Kominy w dobrym stanie technicznym. Na 

cokole i ścianach elewacyjnych widoczne ubytki, odpryskująca farba oraz odparzony, spękany tynk. Elewacje 

budynku zakończone żelbetowym daszkiem w bardzo złym stanie technicznym, miejscami przekryte obluzowaną 

obróbką blacharską. Okna w budynkach z PCV- stan dobry. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana – stan dobry, 

stalowa – stan dostateczny, aluminiowa- bardzo dobry i z PCV- stan dobry. Opaska z płyt betonowych w złym stanie 

technicznym. Schody betonowe oraz betonowe utwardzenie terenu na dziedzińcu – w złym stanie technicznym. 

Rodzaj i zakres robót remontowych 
...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ■ 

Na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej ściany zewnętrzne budynków 2;1 i 2;2 (za wyjątkiem ściany 

frontowej budynku 2,1) wymagają docieplenia: 

-     ściany zewnętrzne - docieplenie metodą „lekko-mokrą" warstwą styropianu (=0,030 W/m*K) grubości 15 cm 

- cokół budynku - docieplenie metodą „lekko-mokrą" warstwą polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 10cm 

(=0,033 W/m*K). 

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji wodoszczelnej na ścianach fundamentowych wraz z dociepleniem, skucie 

wystających z elewacji płyt daszków, skucie odparzonego tynku w całości, docieplenie ścian zewnętrznych, 

wykonanie nowej powłoki malarskiej, wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu oraz parapetów, wykonanie 

nowej opaski wokół budynków oraz wymiana betonowego utwardzenia na nowe z kostki Bauma. 

Opis technologii ocieplenia ścian zewnętrznych 

Za technologię ocieplenia ścian przyjęto metodę „lekką mokrą". Do ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto 15 cm 

grubość warstwy styropianu EPS70-038 (współczynnik  =0,030 W/m*K). Do ocieplenia ościeży otworów okien  
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i drzwi należy stosować styropian grubości 2 cm. Na ściance podokiennika założyć styropian grubości 2 cm,  

a w przypadku ograniczonej ilości miejsca taśmę styropianową gr. 0,8 cm. W miejscach najbardziej narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne, tj. na ścianach cokołu i min. 50cm poniżej terenu, ocieplenie należy wykonać ze 

styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm posiadającego. Sposób nakładania wyprawy na elewacjach oraz jej 

faktury przyjąć wg dyspozycji PT kolorystyki. Odpadające tynki  należy skuć, oczyścić, uzupełnić. Całość 

zagruntować preparatem gruntującym. 

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjąć zastosowanie systemu ocieplenia ścian.  Tynkowanie ścian wykonać należy 

zgodnie z instrukcją producenta. 

Przewidziany zakres całego przedsięwzięcia oraz kolejność ich realizacji 

Projekt obejmuje docieplenie 1 i 2 kondygnacyjnego budynku szkoły podstawowej oraz zakłada wykonanie robót w 

następującej kolejnośći: 

• Skucie odparzonych tynków i wystających płyt żelbetowych daszków, 

• Czyszczenie elewacji, 

• Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych, 

• Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, 

• Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

• Wykonanie nowej opaski i utwardzenia wokół budynków. 

OPIS TECHNOLOGII OCIEPLENIA METODĄ „LEKKĄ MOKRĄ" 

Technologia „lekka mokra” ocieplenia ścian, polega na naklejeniu na zewnętrzne płaszczyzny ścian płyt 

styropianowych, nałożeniu na nie warstwy podkładowej zbrojonej siatką z włókna szklanego oraz wykonaniu 

wyprawy elewacyjnej - cienkowarstwowego tynku szlachetnego. 

W porozumieniu z Inwestorem przyjąć zastosowanie systemu ocieplenia ścian oraz rodzaj tynków zewnętrznych. 

Projekt dopuszcza stosowanie jedynie systemów posiadających aktualne świadectwa ITB (lub aprobaty techniczne 

ITB), dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

Należy pamiętać, iż łączenie materiałów różnych systemów zabronione! 

Kolejność wykonywania robót 

Przy wykonywaniu ociepleń ścian, prace powinny przebiegać w następującej kolejności i obejmować: 

• prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań); 

• zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, kabli, tablic, anten, itp.; odbicie tynków 

zewnętrznych ścian, zbicie żelbetowych daszków oraz sprawdzenie i przygotowanie powierzchni 

ścian (wraz z gruntowaniem podłoża i wykonaniem prób przyczepności kleju i kołków); cięcie płyt 

styropianowych; 

• wykonanie docieplenia ścian fundamentowych; 

• przygotowanie masy klejącej; przyklejenie płyt styropianowych; zamocowanie mechaniczne płyt 

kołkami; 

• wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym; 

• nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej; 
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• nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 

• wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej; 

• zagruntowanie podłoża i pomalowanie tynków farbą; 

• wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich; 

• wykonanie pozostałych prac na elewacji - założenie uszczelnień kitem trwale plastycznym (silikon,  

kit KEP), malowania; 

• demontaż rusztowań; 

• wykonanie opaski i utwardzenia z kostki Bauma wokół budynków; 

• uporządkowanie terenu wokół budynków. 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEŃ 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Należy dokładnie odbić tynki ścian zewnętrznych, a następnie oczyścić podłoże tak, aby było stabilne, suche, bez 

zanieczyszczeń i luźnych powłok. Przygotowując powierzchnię ścian należy wykonać próby przyklejenia styropianu 

i próby wyrywania kołków plastykowych. 

Próbę przyklejania styropianu wykonać w różnych miejscach na 8 -10 próbkach styropianu o wymiarach 10x10 cm. 

Klej nakładać na całe powierzchnie próbek warstwą gr. 10 mm, następnie przyłożyć i docisnąć. Po czterech dniach 

należy wykonać próbę ręcznego odrywania styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju jest 

wystarczająca, jeśli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeśli próbki oderwą się wraz z warstwą masy klejącej, należy 

dokładniej oczyścić powierzchnię i wykonać ponownie próby odrywania. W przypadku, gdy próba da ponownie 

wynik negatywny, należy zastosować dodatkowe łączniki z tworzywa (oprócz klejenia), w ilości określonej na nowo 

przez projektanta. 

W przypadku, gdy rozerwanie próbki nastąpi przez warstwę masy klejącej, należy klej odrzucić i zastosować nowa 

jego partię. Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki plastykowe wykonać na 4-6 próbkach. Po nawierceniu otworu, 

wbić kołek z klinem na głębokość 45 mm. Próbę wyrywania łącznika wykonać dowolnym przyrządem wyposażonym  

w rejestrator siłowy. Zadowalającą wytrzymałość łączników można przyjąć przy sile 50 dN.  

Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami zmyć wodą z hydrantu. 

Osuszoną ścianę zagruntować preparatem gotowym do użycia pod podłoża mineralne i akrylowe. Przed 

nakładaniem należy go dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym, ale nie wolno roscieńczać ani zagęszczać. 

Następnie nakłada się ją przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego i należy pozostawić do wyschnięcia (ok. 12H). 

Sposób klejenia płyt styropianowych 

Dla płyt o wymiarach 500 x 1000 mm masę klejącą należy nakładać w formie 10-12 placków w części środkowej.  

Na płytach o mniejszych wymiarach, ilość placków odpowiednio zmniejszyć. Przestrzegać zasady, by pow. placków 

wynosiła ok. 40% powierzchni. Przy nakładaniu masy klejącej należy uważać, by nie zabrudzić bocznych krawędzi 

(styków) płyt styropianowych. Płyty przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi. Kolejne rzędy płyt naklejać 

zachowując mijankowy układ spoin (styków). Przyklejanie płyt rozpocząć od dołu ściany. Płyty z nałożona masą 

klejącą należy dokładnie docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, (sprawdzanie za 

pomocą łaty). Jeżeli masa wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Niedopuszczalne jest ponowne 
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dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt. 

 W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ja oderwać, zebrać klej, po czym ponownie nałożyć masę  

i przykleić do ściany. Płyty układać na styk. Ewentualne szczeliny należy wypełnić paskami styropianu. 

Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. Niedopuszczalne są nierówności na powierzchni styropianu 

ponad 3 mm. Nie wolno wypełniać szczelin oraz szpachlować i wyrównywać powierzchni masą klejącą w czasie 

klejenia płyt. 

W miejscach szczególnych - opisanych niżej, w trakcie przyklejania płyt, należy podklejać paski siatki zbrojącej, 

zawinięte pod styropian. 

Wyrównanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne 

Całe powierzchnie ocieplanych ścian należy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne okruchy usunąć za 

pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą łączników z tworzywa 

z wbijanym klinem. Stosować co najmniej 2 szt. na 1 płytę (4 szt./m2). Talerzyki łączników nie powinny wystawać 

poza lico płyt. 

Nakładanie masy klejącej na styropian, przyklejanie siatki 

Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt styropianowych. 

Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt styropianowych, rozpoczynając od góry ściany pasami  

o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy, przyłożyć siatkę i wcisnąć w masę za pomocą packi. Płynnymi 

ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała sfałdowań i była równomiernie napięta. 

Następnie dokładając masy klejącej, przykryć (wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na zakład 10 cm  

w pionie i w poziomie. Na zakończeniach oraz dla podklejanych siatek stosować zakłady określone na rysunkach. 

W przypadku niepodania wymiarów stosować 10 cm zakłady. W obrębie otworów okiennych i drzwiowych siatkę 

zbrojącą przyklejać zgodnie z zamieszczonymi szczegółami na rysunkach. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Gdy cała masa klejąca z wtopioną siatką wyschnie ( w zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż 

po 3 dniach), można przystąpić wykonania wyprawy. W zależności od  wymagań stosowanej technologii, należy 

wykonać gruntowanie podłoża. Stosując metodę ręcznego wykonania, masę nakładać równomierną warstwą, packą 

ze stali nierdzewnej. Po krótkim odczekaniu, masę zatrzeć packą z tworzywa sztucznego dla uzyskania żądanej 

faktury. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany, stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. 

Miejsca szczególne 

1. Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych 

Ocieplenie to wykonać zgodnie z załączonymi szczegółami, stosując warstwę styropianu na ościeżach. Narożniki 

wokół drzwi wejściowych wzmocnić kątownikiem. Przed przyklejeniem płyt styropianowych, na ścianie podokiennika 

szerszych okien osadzić klocki do zamocowania obróbek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m). 

2. Zakończenie ocieplania 

W niektórych miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej, podklejone pod 

styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na poziomych krawędziach wykonać 3-5 % pochylenie na 

zewnątrz, dla odprowadzenia wód opadowych. We wskazanych miejscach wykonać uszczelnienie kitem trwale 

plastycznym. We wskazanych miejscach zakładać kątownik- z blachy aluminiowej perforowanej, dla wzmocnienia 
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krawędzi. 

3. Zamocowanie tabliczek, wsporników anten, itp. na ścianach 

Zamocowania wykonać po ociepleniu ścian przy użyciu np. tulei kotwiących typu TK. Mocowania elementów 

wykonać za pomocą typowych śrub z tuleją dystansową grubości ocieplenia. Wkręcaną śrubę uszczelnić wokół 

otworu silikonem. Wielkość tulei i śrub dostosować do ciężaru podwieszanego elementu. 

Obróbki blacharskie 

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm. Gwoździe i wkręty na blachach zakryć 

kopkami. Boczne krawędzie fartuchów podokiennych uszczelnić kitem. Obróbki zakładać niezwłocznie po 

zakończeniu prac tynkarskich. 

Kolorystyka elewacji 

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyjąć zgodnie z upodobaniami Inwestora. 

Nadzór techniczny 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, odpowiednio 

przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i inwestora.  

Uwagi końcowe 

Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich, przewidzianych Świadectwem 

ITB 530/94 (Instrukcją ITB nr 334/96) powinny być prowadzone w temperaturze  +5 - +25°C, przy bezdeszczowej 

pogodzie.Nie należy również wykonywać prac, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury w przeciągu 24 godzin 

poniżej 0°C, przy występujących silnych wiatrach i małej wilgotności powietrza. Wszystkie materiały użyte do robót 

dociepleniowych powinny posiadać aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 

ODBIÓR ROBÓT 

W czasie prowadzenia robót ocieplających należy dokonywać częściowych odbiorów (robót zanikających), 

obejmujących następujące etapy: 

• przygotowanie powierzchni ścian, 

• przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie płyt styropianowych,  

• wykonanie warstwy podkładowej na styropianie z siatką zbrojącą,  

• wykonanie wyprawy elewacyjnej, 

• wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień 

• wykonanie warstw utwardzonych pod opaskę i utwardzenia wokół budynków. 

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru powinien dokonywać 

inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót. Ostateczny odbiór powinien być dokonany przy 

udziale w/w osób. 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

do projektu budowlanego termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
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Podstawa opracowania: 
• zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji, 

• uzgodnienia ze zlecającym, 

• wizja oraz pomiary uzupełniające w terenie, 

• mapa, 

• Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna. 

Przedmiot i cel opracowania 

Opracowanie obejmuje ocieplenie projekt docieplenia ścian i kolorystyki budynku Zespołu Szkół w Woli 

Mystkowskiej. przy Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka. Ocieplenie ma na celu poprawienie 

termoizolacyjności przegród oraz likwidację występujących wad. 

Zakres opracowania 

Opracowanie zawiera projekt techniczny wykonania docieplenia ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, 

wykonanie obróbek blacharskich, warunki wykonawstwa. 

Dane techniczne 

Istniejącego budynku:    BUDYNEK 2;1   BUDYNEK 2;2 

powierzchnia zabudowy  [m
2
] 497 119 

długość budynku  [m] 41,45 12,50 

szerokość budynku  [m] 14,64 9,50 

wysokość budynku  [m] 8,80 4,75 

kubatura [m3] 3882 547 

 

Stan po modernizacji:    BUDYNEK 2;1   BUDYNEK 2;2 

powierzchnia zabudowy  [m
2
] 508 124 

długość budynku  [m] 41,75 12,80 

szerokość budynku  [m] 14,49 9,80 

wysokość budynku  [m] 8,80 4,75 

kubatura [m3] 3975 570 

Informacje ogólne o modernizowanym budynku 

Inwestor:              GMINA SOMIANKA 
SOMIANKA PARCELE 16B 
07-203 SOMIANKA 

 

Lokalizacja:           Wola Mystkowska 17, 07-206 Somianka 
 dz. nr ew. 253/2, obręb 0027 Wola Mystkowska, gm. Somianka, woj. mazowieckie 

Obiekt budowlany objęty opracowaniem mieści się na działce nr ew. 253/2 w Woli Mystkowskiej 17 w gminie 

Somianka. Na przedmiotowej działce znajdują się cztery murowane budynki, bez podpiwniczenia, wybudowane  

w różnym czasie. Trzy z nich są ze sobą styczne. Budynek 2;1 został wybudowany w 1980 roku i składa się  
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z dwóch prostopadłościanów stycznych ze sobą. Jeden większy, to dwukondygnacyjny główny gmach szkoły 

podstawowej, drugi parterowy stanowi łącznik z budynkiem 2,2 i znajduje się w nim tylnie wejście do obiektu. 

Budynek 2;2 jest parterowy i wybudowany został w 1990 roku, również na planie prostokąta. Trzeci budynek 2;3 jest 

wolnostojący, wybudowany w 1980 roku jako magazyn. Kolejny czwarty budynek 2;4 wybudowany w 2014 roku 

został wybudowany jako sala sportowa. Jest on styczny do głównego gmachu szkoły i składa się z dwóch 

prostopadłościanów, z których jeden większy jest dwukondygnacyjny. Budynek główny 2;1 posiada główne wejście 

os strony południowo-wschodniej. Na jego tyłach znajdują się styczne budynki: po prawej stronie budynek 2;2, a po 

lewej budynek 2,4 (sala sportowa). Od strony północno-zachodniej budynki utworzyły dziedziniec, na którym mieści 

się mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna - Otwarta Strefa Aktywności. 

Charakterystyka istniejącego budynku 

Budynki objęte opracowaniem to 2;1 i 2;2. Są wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej, bez 

podpiwniczenia i przekryte papą na dachu cztero- lub dwu- spadowym. Obróbka blacharska ze stali powlekanej, 

rynny i rury spustowe ze stali powlekanej brązowej – stan dobry. Jedna rura spustowa oraz parapety wykonane ze 

stali ocynkowanej- stan dobry. Widoczny brak dwóch parapetów. Ściany fundamentowe nie ocieplone. Ściany 

zewnętrzne z cegły pełnej grubości 38cm, obustronnie otynkowane. Kominy w dobrym stanie technicznym. Na 

cokole i ścianach elewacyjnych widoczne ubytki, odpryskująca farba oraz odparzony, spękany tynk. Elewacje 

budynku zakończone żelbetowym daszkiem w bardzo złym stanie technicznym, miejscami przekryte obluzowaną 

obróbką blacharską. Okna w budynkach z PCV- stan dobry. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana – stan dobry, 

stalowa – stan dostateczny, aluminiowa- bardzo dobry i z PCV- stan dobry. Opaska z płyt betonowych w złym stanie 

technicznym. Schody betonowe oraz betonowe utwardzenie terenu na dziedzińcu – w złym stanie technicznym. 

Przewidziany zakres całego przedsięwzięcia oraz kolejność ich realizacji 

Projekt obejmuje docieplenie 1 i 2 kondygnacyjnego budynku szkoły podstawowej oraz zakłada wykonanie robót  

w następującej kolejności: 

• Skucie odparzonych tynków i wystających płyt żelbetowych daszków, 

• Czyszczenie elewacji, 

• Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych, 

• Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, 

• Wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

• Wykonanie nowej opaski i utwardzenia wokół budynków. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Kompleks trzech budynków połączonych ze sobą – 2;1, 2;2, 2;4 oraz budynek magazynowy 2;3. 

Na działce nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Jednakże przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować plac budowy. Inspektor Nadzoru  

z ramienia inwestora obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa 

budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować przede 

wszystkim: 
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1. oznakowanie terenu budowy 

2. zadaszone przejścia dla ruchu pieszego 

Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być 

oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

Jedynym przewidywanym zagrożeniem występującym podczas robót budowlanych jest zagrożenie związane  

z pracą na wysokości, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m. Zagrożenie to 

wystąpi podczas całego zamierzenia budowlanego. 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako szkolenia wstępne i/lub szkolenia okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne 

ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania 

pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,  

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz 

zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy") 

powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy 

przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 

stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6-miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 

przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3-lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach obsługujących maszyny budowlane o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: - wykonywania prac związanych  

z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, - obsługi maszyn i innych urządzeń 

technicznych,  - udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania  

w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić 

pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,  

a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy-(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
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stosownie do zakresu obowiązków. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w stresach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

Na terenie budowy winny znajdować się tablice informacyjne o pracach na wysokości. Przy wykonywaniu robót na 

wysokości powyżej 1 metra, stanowiska pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski krawężnikowej  

o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 

krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo tub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem z wysokości. Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) 

rusztowań. Przy wykonywaniu prac w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa 

ochronnego  

z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu. Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć 

przed spadnięciem. Ponadto pracownicy muszą uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

oraz powinni posiadać kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska. Rusztowania 

budowlane winny: 

1. być atestowane, 

2. posiadać pomost o  powierzchni roboczej wystarczającej dla  zatrudnionych  oraz składowania narzędzi  

i niezbędnej ilości materiałów, 

3. posiadać konstrukcje dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

4. posiadać siatkę zabezpieczającą, 

5. zapewniać bezpieczną komunikację pionową, 

6. zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy. 

Podczas montażu rusztowania teren nieutwardzony należy w sposób bezpieczny utwardzić zapobiegając osunięciu 

się konstrukcji rusztowania. Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem stanu 

jej bezpieczeństwa, a w szczególności po gwałtownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa  

o przesunięcie konstrukcji rusztowania. Konstrukcję należy zakotwić do ściany budynku. Zakotwienia powinny być 

rozmieszczone równocześnie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Przejścia obok 

rusztowań, wejścia do budynku powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na rusztowaniu powinna być 

wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Wspinanie się po stojakach, 

podłużnicach jeżeniach i poręczach rusztowań jest zabronione. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne),  

w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 

oznakować  

i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 

1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały. Daszki ochronne powinny znajdować się na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie dachu 

powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
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ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów, itp. jest zabronione. W miejscach 

przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1,0 m więcej niż szerokość 

przejścia. 

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu 

budowy muszą być wyposażone w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Są to dla pomieszczeń zamkniętych 

gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty 

skupione w specjalnych stanowiskach ppoż.  

Miejsce pracy należy zaopatrzyć w przenośną apteczkę pierwszej pomocy. 
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