KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa chodnika w miejscowo  $ci Ostrowy
1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.9 km 0.900
RAZEM 0.900
2 |kalkulacja Wykonanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu szt
d.1ljwlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1/0126-01
-Chodniki
900*1.5-((4.0*23+10.8*1)*1.5+1.12*2*(23+1)) m?2 1142.040
-Chodnik przejazdowy
(4.0*23+10.8*1)*1.5+1.12*2%(23+1) m?2 207.960
RAZEM 1350.000
4/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
900*1.75*0.10 m3 157.500
RAZEM 157.500
5/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z kruszywa naturalnego pod konstrukcje |m3
d.1/0227-01 chodnika. Pozycja obejmuje rowniez zakup, dowdz i wbudowanie materiatu
kalk. wtasna |(pospotki) w nasyp pod chodnik.
900*0.42 m3 378.000
RAZEM 378.000
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
900 m 900.000
RAZEM 900.000
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
-Chodniki
900*1.5-((4.0*23+10.8*1)*1.5+1.12*2*(23+1)) m?2 1142.040
-Chodniki przejazdowe
(4.0*23+10.8*1)*1.5+1.12*2*(23+1) m?2 207.960
RAZEM 1350.000
2|Podbudowy, elementy ulic i drég
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C12/15 pod krawezniki utozo- |m3
d.2|/0402-03 ne na ptask i wtopione na wjazdach bramowych, oraz pod obrzeza. Lawa wy-
konana technologig tradycyjng w deskowaniu, metodg na mokro.
Kraweznik 15x30 wystajgcy i wtopiony uktadany przy krawedzi drogi:
900*0.062 m3 55.800
Kraweznik uktadany na ptask
(4.0v23+10.8*1)*0.06 m3 6.168
Uzupetnienie szczeliny pomiedzy kraweznikiem a istniejgca nawierzchnig
900*0.05*0.15 m3 6.750
Obrzeza betonowe
800.2*0.048 m3 38.410
RAZEM 107.128
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 grub. |m
d.2|0403-03 4cm
900-(6*23+12.8*1)<kraw. wtopiony> m 749.200
RAZEM 749.200
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na ptask i wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.2|/0403-03 cem.piaskowej 1:4 grub. 4cm
analogia
(6.0*23+12.8*1)<kraw. wtopiony>+(4.0*23+10.8*1)<kraw. na ptask> m 253.600
RAZEM 253.600
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm z m
d.2|0407-04 wyp.spoin zaprawg cem.
900-(4.0*23+10.8*1)<kraw. na ptask>+1.5+1.5 m 800.200
RAZEM 800.200
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) 0/31,5mm zastabilizowanego |m?2
d.2|/0114-03 cementem o Rm=5 Mpa - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - chodniki
analogia
900*1.5-((4.0*23+10.8*1)*1.5+1.12*2*(23+1)) m?2 1142.040
RAZEM 1142.040
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 typ 1- warstwa o grub.po|m?2
d.2|0114-05 zageszcz. 15 cm -chodniki przejazdowe
(4.0*23+10.8*1)*1.5+1.12*2*(23+1) m?2 207.960
RAZEM 207.960
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 Wykonanie $ciekéw podchodnikowych zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym m
d.2|kalk. wlasna |rys. 3,1 oraz wyprofilowanie betonem C8/10 wylotow.
18*2.5 m 45.000
RAZEM 45.000
3|Nawierzchnie
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, typu nostalit grafitowy z 2|m?2
d.3|/0511-02 paskami koloru zéttego, grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm - chodnik
900*1.5-((4.0*23+10.8*1)*1.5+1.12*2*(23+1)) m2 1142.040
RAZEM 1142.040
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafit), typu nostalit, m2
d.3/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - chodnik przejazdowy
(4.0*23+10.8*1)*1.5+1.12*2*(23+1) m?2 207.960
RAZEM 207.960
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
(900)*1.5 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
18|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3|1406-04
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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