

GMINA SOMIANKA  
07-203 Somianka  
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie  
tel. (29) 74 187 90, fax (29) 74 187 14  
NIP 762-190-15-71, REGON 550668090

Warszawa, dnia 4 września 2018 roku

**Do Wykonawców**

## **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

*dot. postępowania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu: „Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory”- Znak sprawy: Kz.272.20.2018*

Gmina Somianka, działając w imieniu i na rzecz Zamawiających w trybie przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), niniejszym dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

**Zamawiający zmienia treść postanowienia § 7 ust. 2 Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzoru umowy.**

**Obecna jego treść:**

„2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu obu etapów stwierdzonych podpisaniem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołami odbioru . Podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru Etapu I stanowi podstawę do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 14.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu obu etapów stwierdzonych podpisaniem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołami odbioru, z zastrzeżeniem ust. 14.” .

**Powyższa zmiana nie stanowi podstawy wydłużenia terminu składania ofert ani nie skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu.**

z up. WÓJTA  
Agnieszka Salwin  
Zastępca Wójta

