przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz
1/Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu CPV 45252127-4
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- | szt
d.1/0111-01 nym - obstuga geodezyjna jako komplet dla catego zakresu tyczenie geodezyjne + in-
wentaryzacja powykonawcza
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - wykop pod zbiorniki oczyszczalni $ciekéw,
przepompownie na $ciek brudny i czysty, rurociggi $r 110 i 50, studnie inspekcyjne i
rozprezne, studnie chtone, kable elektryczne - 90 % wykopu mechanicznego
3366.02 m3 3366.020
RAZEM 3366.020
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.1/0307-03 w gruntach suchych kat. I-1l - wykopy reczne dla pozycji nr 2
373.99 m3 373.990
RAZEM 373.990
4/KNNR 1 Petne umocenienie scian wykop6w szalunki systemowe m2
d.1{0313-01
1152.36 m?2 1152.360
RAZEM 1152.360
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m |m3
d.1/0318-04 w gr.kat. IV - roboty reczne
2528.86 m3 2528.860
RAZEM 2528.860
6|KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l wokét terenu oczyszczalni i studni m2
d.1/0311-03 chtonnej
485 m?2 485.000
RAZEM 485.000
7/KNR-W 2-01 |Odpompowanie wody z wykopu i odprowadzenie jej wezem godz.
d.1{0604-01
analogia
388 godz. 388.000
RAZEM 388.000
8/KNNR 4 Ptyty zelbetowe do posadowienia oczyszczalni o wymiarach 0,25*4,65*1,40 - 97 szt |kpl.
d.1{1421-04
analogia
97 kpl. 97.000
RAZEM 97.000
9|KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego dla studni chtonnej z tlucznia famanego frakcji 20-40  |m3
d.1{0412-01 mm
(1.25*3.0*3.0)*97 m3 1091.250
RAZEM 1091.250
10|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowego frakcji 16-32 m3
d.1{0412-02
(1.25*3.5*3.5)*97 m3 1485.313
RAZEM 1485.313
11/KNNR 1 Wykonanie zloza filtracyjnego piaskowego w czesci gérnej studni grunt rodzimy z wy- |m3
d.1{0412-02 kopu 9
145.5 m3 145.500
RAZEM 145.500
12|KNNR 11 Montaz geowtokniny w czesci rosaczajacej studni chtonnej m2
d.1{0701-05
analogia
2.5%97 m?2 242.500
RAZEM 242.500
2|Roboty montazowe CPV 45252127-4 i CPV 45231110-9, CPV 4532400-6
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm ( kanaly o $ciance litej) m
d.2/1308-01 orurowanie przytacza
1475.2 m 1475.200
RAZEM 1475.200
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wentylacja wysoka (w m
d.2/1308-01 miare mozliwosci kolor ru dopasowa¢ do koloru obrubek blacharskich)
4010 m 4010.000
RAZEM 4010.000
15/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE, o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrze- |m
d.2/0112-05 wanych, orurowanie przewodu ttocznego
757 m 757.000
RAZEM 757.000
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16| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm  |szt
d.2|1321-01
194 szt 194.000
RAZEM 194.000
17|analiza wias- | Dostawa i montaz kompletnej oczyszczalni $ciekéw B1 dla RLM od 1- do 6 miesz- szt
d.2|na kancow przepustowos¢ przy Qdsr zuzyciu wody 0,9m3/d wraz ze ztozem
szt 82.000
RAZEM 82.000
18|analiza wias- | Dostawa i montaz kompletnej oczyszczalni $ciekéw B2 dla RLM od 6 do 9 mieszkan- |szt
d.2|na cow przepustowosé przy Qdsr zuzyciu wody 1,35 m3/d wraz ze ztozem
szt 15.000
RAZEM 15.000
19 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekéw brudnych(kompletna z petnym | kpl
d.2 wyposazeniem i uruchomieniem) Zbiornik pompowni z PEHD o $rednicy 425 w komp-
lecie z pompa do $ciekdw czystych Q=2,5m3/h H=8mstw w wykonaniu ze stali kwa-
soodpornej
92 kpl 92.000
RAZEM 92.000
20|analiza wias- | Dostawa i montaz kompletnej przepompowni $ciekéw czystych(kompletna z petnym | kpl
d.2|na wyposazeniem i uruchomieniem) Zbiornik pompowni z PEHD o $rednicy 425 w komp-
lecie z pompa do $ciekdw czystych Q=2,5m3/h H=8mstw w wykonaniu ze stali kwa-
soodpornej
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
21/KNNR 4 Dostawa i montaz studni chtonnej $r 0,78 do 1,3 m h= 1,2 m pokrywa $r 500 nad- szt
d.2/1417-02 stawka, rura wywiewna, ostona z piyty betonowej 50x50x6
analogia
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
22|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe rozprezne $r 315 przed kazda przepompownig | szt
d.2|1417-02
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
23|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - inspekcyjne szt
d.2|1417-02
118 szt 118.000
RAZEM 118.000
24/KNR 4-02 Wykonanie wcinki w istniejgcej kanalizacji PVC msc.
d.2|0212-05
analogia
97 msc. 97.000
RAZEM 97.000
25/KNNR 4 Wymiana istniejacego podejs$cia kanalizacyjnego z rur PVC 110 kpl
d.2|/0205-04
97 kpl 97.000
RAZEM 97.000
26|analiza wias- | Rozruch technologiczny przepompowni wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajgce- |szt
d.2|na go
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
27 Wykonanie badan $cieku brudnego i oczyszczonego szt
d.2
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
3|Roboty elektryczne CPV 45310000-3
28|analiza wias- | Wykonanie podtaczenia elektrycznego zgodnie ze schematem w projekcie budowla- | kpl
d.3|na nym
97 kpl 97.000
RAZEM 97.000
29/KNNR 5 Montaz wytacznika réznicowo - pragdowego szt.
d.3/0312-01
analogia
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
30|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.3/1302-02
113 odc. 113.000
RAZEM 113.000
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31|KNNR 5 Badanie wylacznika réznicowo - pradowego pomiar
d.3{1303-03
analogia
97 pomiar 97.000
RAZEM 97.000
4|Roboty towarzyszace
32|analiza wias- |Likwidacja istniejgacych komér szamb pomiar
d.4\na
49 pomiar 49.000
RAZEM 49.000
33|analiza wias- | Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego (wywoz i utylizacja gruzu, plantowanie zie- | kpl
d.4|na mi wokdt oczyszczalni i terendw przylegtych, sianie trawy)
97 kpl 97.000
RAZEM 97.000
34|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm (drzewa owo- |szt.
d.4/0101-02 cowe)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
35/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki m?2
d.4|0805-02
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
36|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.4{0302-02 wej
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
37|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie innej infrastruktur podziemnnej (kable elektryczne, sieci wodociggo- |kpl.
d.4{0901-01 we)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.4/0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
39|analiza wias- | Zabezpieczenie istniejgcych ptotéw wzdtuz, ktérych prowadzone beda roboty ziemne | kpl
d.4\na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40|analiza wias- |Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami powykonawczymi kpl
d.4\na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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