
przedmiar KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu CPV 45252127-4
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym - obs uga geodezyjna jako komplet dla ca ego zakresu tyczenie geodezyjne + in-
wentaryzacja powykonawcza

szt

97 szt 97.000
RAZEM 97.000

2
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - wykop pod zbiorniki oczyszczalni cieków,
przepompownie na  ciek brudny i czysty, ruroci gi r 110 i 50, studnie inspekcyjne i
rozpr ne, studnie ch one, kable elektryczne - 90 % wykopu mechanicznego

m3

3366.02 m3 3366.020
RAZEM 3366.020

3
d.1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szeroko ci 0,8-2,5 m i g boko ci do 3,0 m o cianach pionowych
w gruntach suchych kat. I-II - wykopy r czne dla pozycji nr 2

m3

373.99 m3 373.990
RAZEM 373.990

4
d.1

KNNR 1
0313-01

Pe ne umocenienie cian wykopów szalunki systemowe m2

1152.36 m2 1152.360
RAZEM 1152.360

5
d.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o cianach pionowych o szeroko ci 0.8-2.5 m i g b.do 3.0 m
w gr.kat. IV - roboty r czne

m3

2528.86 m3 2528.860
RAZEM 2528.860

6
d.1

KNNR 1
0311-03

czne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II wokó  terenu oczyszczalni i studni
ch onnej

m2

485 m2 485.000
RAZEM 485.000

7
d.1

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Odpompowanie wody z wykopu i odprowadzenie jej w em godz.

388 godz. 388.000
RAZEM 388.000

8
d.1

KNNR 4
1421-04
analogia

yty elbetowe do posadowienia oczyszczalni o wymiarach 0,25*4,65*1,40 - 97 szt kpl.

97 kpl. 97.000
RAZEM 97.000

9
d.1

KNNR 1
0412-01

Wykonanie z a filtracyjnego dla studni ch onnej z t ucznia amanego frakcji 20-40
mm

m3

(1.25*3.0*3.0)*97 m3 1091.250
RAZEM 1091.250

10
d.1

KNNR 1
0412-02

Wykonanie z a filtracyjnego wirowego frakcji 16-32 m3

(1.25*3.5*3.5)*97 m3 1485.313
RAZEM 1485.313

11
d.1

KNNR 1
0412-02

Wykonanie z a filtracyjnego piaskowego w cz ci górnej studni grunt rodzimy z wy-
kopu 9

m3

145.5 m3 145.500
RAZEM 145.500

12
d.1

KNNR 11
0701-05
analogia

Monta  geow ókniny w cz ci ros czajacej studni ch onnej m2

2.5*97 m2 242.500
RAZEM 242.500

2 Roboty monta owe CPV 45252127-4 i CPV 45231110-9, CPV 4532400-6
13
d.2

KNNR 4
1308-01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 110 mm ( kana y o ciance litej)
orurowanie przy acza

m

1475.2 m 1475.200
RAZEM 1475.200

14
d.2

KNNR 4
1308-01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 110 mm - wentylacja wysoka (w
miar  mo liwo ci kolor ru dopasowa  do koloru obrubek blacharskich)

m

4010 m 4010.000
RAZEM 4010.000

15
d.2

KNNR 4
0112-05

Ruroci gi z tworzyw sztucznych  PE, o r. zewn trznej 50 mm o po czeniach zgrze-
wanych, orurowanie przewodu t ocznego

m

757 m 757.000
RAZEM 757.000
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przedmiar KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNNR 4
1321-01

Kszta tki PVC kanalizacyjne jednokielichowe czone na wcisk o r. zewn. 110 mm szt

194 szt 194.000
RAZEM 194.000

17
d.2

analiza w as-
na

Dostawa i monta  kompletnej oczyszczalni cieków B1 dla RLM od 1- do 6 miesz-
ka ców przepustowo  przy Qd r zu yciu wody 0,9m3/d wraz ze z em

szt

82 szt 82.000
RAZEM 82.000

18
d.2

analiza w as-
na

Dostawa i monta  kompletnej oczyszczalni cieków B2 dla RLM od 6 do 9 mieszka -
ców przepustowo  przy Qd r zu yciu wody 1,35 m3/d wraz ze z em

szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

19
d.2

Dostawa i montaz kompletnej przepompowni cieków brudnych(kompletna z pe nym
wyposa eniem i uruchomieniem) Zbiornik pompowni z PEHD o rednicy 425 w komp-
lecie z pomp  do cieków czystych Q=2,5m3/h H=8ms w w wykonaniu ze stali kwa-
soodpornej

kpl

92 kpl 92.000
RAZEM 92.000

20
d.2

analiza w as-
na

Dostawa i montaz kompletnej przepompowni cieków czystych(kompletna z pe nym
wyposa eniem i uruchomieniem) Zbiornik pompowni z PEHD o rednicy 425 w komp-
lecie z pomp  do cieków czystych Q=2,5m3/h H=8ms w w wykonaniu ze stali kwa-
soodpornej

kpl

20 kpl 20.000
RAZEM 20.000

21
d.2

KNNR 4
1417-02
analogia

Dostawa i monta  studni ch onnej r 0,78 do 1,3 m h= 1,2 m pokrywa r 500 nad-
stawka, rura wywiewna, os ona z p yty betonowej 50x50x6

szt

97 szt 97.000
RAZEM 97.000

22
d.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe rozpr ne r 315 przed ka  przepompowni szt

112 szt 112.000
RAZEM 112.000

23
d.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - inspekcyjne szt

118 szt 118.000
RAZEM 118.000

24
d.2

KNR 4-02
0212-05
analogia

Wykonanie wcinki w istniej cej kanalizacji PVC msc.

97 msc. 97.000
RAZEM 97.000

25
d.2

KNNR 4
0205-04

Wymiana istniejacego podej cia kanalizacyjnego z rur PVC 110 kpl

97 kpl 97.000
RAZEM 97.000

26
d.2

analiza w as-
na

Rozruch technologiczny przepompowni wraz ze szkoleniem personelu Zamawiaj ce-
go

szt

97 szt 97.000
RAZEM 97.000

27
d.2

Wykonanie bada cieku brudnego i oczyszczonego szt

97 szt 97.000
RAZEM 97.000

3 Roboty elektryczne CPV 45310000-3
28
d.3

analiza w as-
na

Wykonanie pod czenia elektrycznego zgodnie ze schematem w projekcie budowla-
nym

kpl

97 kpl 97.000
RAZEM 97.000

29
d.3

KNNR 5
0312-01
analogia

Monta  wy acznika róznicowo - pr dowego szt.

97 szt. 97.000
RAZEM 97.000

30
d.3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3- owy odc.

113 odc. 113.000
RAZEM 113.000
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przedmiar KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31
d.3

KNNR 5
1303-03
analogia

Badanie wy cznika ró nicowo - pr dowego pomiar

97 pomiar 97.000
RAZEM 97.000

4 Roboty towarzysz ce
32
d.4

analiza w as-
na

Likwidacja istniej cych komór szamb pomiar

49 pomiar 49.000
RAZEM 49.000

33
d.4

analiza w as-
na

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (wywóz i utylizacja gruzu, plantowanie zie-
mi wokó  oczyszczalni i terenów przyleg ych, sianie trawy)

kpl

97 kpl 97.000
RAZEM 97.000

34
d.4

KNNR 1
0101-02

Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o rednicy 16-25 cm (drzewa owo-
cowe)

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

35
d.4

KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z kostki m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

36
d.4

KNNR 6
0302-02

Nawierzchnie z kostki rz dowej o wysoko ci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

37
d.4

KNR-W 2-18
0901-01

Zabezpieczenie innej infrastruktur podziemnnej (kable elektryczne, sieci wodoci go-
we)

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

38
d.4

KNR-W 2-18
0901-06

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpi to ci elementu 4.0 m

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

39
d.4

analiza w as-
na

Zabezpieczenie istniej cych p otów wzd , których prowadzone b  roboty ziemne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

40
d.4

analiza w as-
na

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami powykonawczymi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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