PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa Przydomowych Oczyszczalni Sciekdw
ADRES INWESTYCJlI :  Teren Gminy Somianka

INWESTOR : Gmina Somianka

ADRES INWESTORA : Somianka Parcele 16B 07-203

BRANZA :  sanitamna,elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 04.03.2019

Ogotem wartos¢ kosztorysowa rob6t @ 0.00 z

Stownie: zeroi 00/100 z¢

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdéwier
1.CPV 45111200-0 CPV 452521274 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2.CPV 45231110-9 CPV 4532400-6 CPV - Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagéw, oczyszczalnie Sciekdw
3.CPV 45310000-3 roboty elektryczne
Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:
-Ustawe z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamowieri Publicznych
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podsiaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie
go (Dz.U. z 2004 poz 172)
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe (ktére nalezy traktowacd jedynie pomocniczo)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych
- Projekt budowlany
Miejscowosci objete projektem: "
Celinowo, Jackowo Dolne, Jackowo Géme, jasieniec, Janki, Popowo Letnisko, Kregi, Nowe Koziowo, Nowe Pludy, Nowe Wypychy,
Ostrowy, Popowo Koscielne, Popowo Parcele, Skorki, Somianka, Stary Mystkowiec, Stare Koztowo, Suwin, Ulasek, Wielecin, Wola
Mystkowska, Wélka Somiankowska

WYKONAWCA - INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.03.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu CPV 452521274

KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie szt
d.110111-01 réwninnym - obstuga geodezyjna jako komplet dia catego zakresu fyczenie ge-
odezyjne + inwentaryzacja powykonawcza |
97 szt | 97.000
RAZEM 97.000

=Y

-

KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
0210-03 nymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV - wykop pod zbiomiki oczysz-
czalni Sciek6w, przepompownie na $ciek brudny i czysty, rurociagi $r 110 i 50,
studnie inspekcyjne i rozprezne, studnie chione, kable elektryczne - 90 % wy-
kopu mechanicznego

3366.02 m3 3366.020

RAZEM 3366.020

— N

3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pio-  |m?3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-ll - wykopy reczne dla pozygji nr 2

373.99 m3 373.990
RAZEM 373.990
4/KNNR 1 Peine umocenienie Scian wykopow szalunki systemowe m2
d.1/0313-01
1152.36 m2 1152.360
RAZEM 1152.360

5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
d.1|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - roboty reczne

2528.86 m3 2528.860
RAZEM 2528.860
6|KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l wokét terenu oczyszczalni | m2
d.1]0311-03 studni chionnej
485 m?2 485.000
RAZEM 485.000
7|KNR-W 2-01 |Odpempowanie wody z wykopu | odprowadzenie jej wezem godz.
d.110604-01
analogia
388 godz. 388.000
RAZEM 388.000

8{KNNR 4 Plyty zelbetowe do posadowienia oczyszczalni o wymiarach 0,25°4,65%1,40 - kpl.
d.1{1421-04 97 szt

analogia
97 kpl. 97.000
RAZEM 97.000
9|KNNR 1 Wykonanie ztoza filtracyjnego dla studni chionnej z tucznia lamanego frakcii |m3
d.1|0412-01 20-40 mm
(1.25*3.0*3.0)*g7 m3 1091.250
RAZEM 1091.250
T0|KNNR 1 Wykonanie zfoza filtracyjnego zwirowego frakcji 16-32 m3
d.1|0412-02
(1.25*3.5*3.5)*97 m3 1485.313
RAZEM 1485.313

11|KNNR 1 Wykonanie zioza filtracyjnego piaskowego w czesci gémej studni grunt rodzi-  |m?3
d.1{0412-02 my z wykopu 9

145.5 m3 145.500
RAZEM 145.500
12/ KNNR 11 Montaz geowidkniny w czesci rosaczajacej studni chionnej m2
d.1{0701-05
analogia
2.5%97 m2 242.500
RAZEM 242.500
2{Roboty montazowe CPV 452521274 i CPV 45231110-9, CPV 4532400-6 B
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm ( kanaly o Sciance li-|m
d.2|1308-01 tej) orurowanie przylacza
1475.2 m 1475.200
RAZEM 1475.200
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm - wentylacja wysoka |m
d.2(1308-01 (w miarg mozliwoéci kolor ru dopasowac do koloru obrubek blacharskich)
2.
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przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4010 m 4010.000
RAZEM 4010.000
15/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE, o $r. zewnetrznej 50 mm o polaczeniach |[m
d.2{0112-05 zgrzewanych, orurowanie przewodu tlocznego
757 m 757.000
RAZEM 757.000
16|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe igczone na weisk ¢ §r. zewn. 110 |szt
d.211321-01 mm
194 szt 194.000
RAZEM 194.000
17 |analiza Dostawa i montaz kompletnej oczyszczalni Sciekdw B1 dla RLM od 1-do 6 szt
d.2|wiasna mieszkaricéw przepustowosé przy Qdsr zuzyciu wody 0,9m3/d wraz ze zlozem
82 szt 82.000
RAZEM 82.000
18{analiza Dostawa i montaz kompletnej oczyszczaini Sciekéw B2 dia RLM od 6 do 9 szt
d.2\wiasna mieszkaricow przepustowosé przy Qdsr zuzyciu wody 1,35 m3/d wraz ze zio-
Zem
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
19 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni Sciekéw czystych(kompletnaz  |kpl
d.z2 peinym wyposazeniem i uruchomieniem) Zbiornik pompowni z PEHD o $redni-
cy 425 w komplecie z pompg do Sciekdw czystych Q=2,5m3/h H=8mstw w wy-
konaniu ze stali kwasoodpornej
92 kpl 92.000
RAZEM 92.000
20{analiza Dostawa i montaz kompletnej przepompowni Sciekéw czystych(kompletnaz  |kpl
d.2\wlasna petnym wyposazeniem i uruchomigeniem) Zbiomik pompowni z PEHD o $redni-
cy 425 w komplecie z pompa do Sciekdw czystych Q=2,5m3/h H=8msiw w wy-
konaniu ze stali kwasoodpornej
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
21/KNNR 4 Dostawa i montaz studni chionnej $r 0,78 do 1,3 m h= 1,2 m pokrywa $r 500 |szt
d.2{1417-02 nadstawka, rura wywiewna, osfona z piyty betonowej 50x50x6
analogia
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
22|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe rozprezne sr 315 przed kazda przepom-  [szt
d.2|1417-02 pownig
112 szt 112.000
RAZEM 112.000
23|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - inspekcyjne szt
d.2{1417-02
118 szt 118.000
RAZEM 118.000
24/KNR 402 |Wykonanie wcinki w istniejgcej kanalizacji PVC msc.
d.2|0212-05
analogia
97 MsC. 97.000
RAZEM 97.000
25|KNNR 4 Wymiana istniejacego podejscia kanalizacyjnego z rur PVC 110 kpl
d.2|0205-04
97 kpl 97.000
RAZEM 97.000
26|analiza Rozruch technologiczny przepompowni wraz ze szkoleniem personelu Zama- |szt
d.2|wtasna wiajacego
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
27 Wykonanie badar Scieku brudnego i oczyszczonego szt
d.2
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
3|Roboty elektryczne CPV 45310000-3
28|analiza Wykonanie podigczenia elektrycznego zgodnie ze schematem w projekcie bu- |kpl
d.3|wiasna idowianym

i on
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przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
97 kpl 97.000
RAZEM 97.000
29/KNNR 5 Montaz wytacznika réznicowo - pradowego szt.
d.3{0312-01
analogia
97 szt 97.000
RAZEM 97.000
30{KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.3|1302-02
113 odc. 113.000
RAZEM 113.000
31/KNNR 5 Badanie wytacznika roznicowo - pradowego pomiar
d.3|1303-03
analogia
97 pomiar 97.000
RAZEM 97.000
| 4|Roboty towarzyszgce 5 B
32|analiza Likwidacja istniejgcych komor szamb pomiar
d.4\wiasna
49 pomiar 49.000
RAZEM 49.000
33|analiza Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego (wywdz i utylizacja gruzu, plantowa-|kpl
d.4iwiasnha nie ziemi wokét oczyszczalni i terendw przyleglych, sianie trawy)
97 kpl 97.000
RAZEM 97.000
34/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o rednicy 16-25 cm (drzewa |szt.
d.4/0101-02 owocowe)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
35/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.4/0805-02
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
36|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-  |mz2
d.4/0302-02 piaskowej
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
37| KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie innej infrastruktur podziemnnej (kable elektryczne, sieci wado- [kpl.
d.410901-01 ciggowe)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
38/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych lkpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
39|analiza Zabezpieczenie istniejgcych plotow wzdiuz, ktérych prowadzone beda roboty  [kpl
d.4|wiasna ziemne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40|analiza Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysami powykonaw- |kpl
d.4|wiasna czymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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