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SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
          

 
 
Inwestor  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance 

Projektant:  - PPH. „Eko-Bud-Rol” Ostrołęka 

Użytkownik  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance 

 
 
 
 

Charakterystyka techniczna 
 

 

Długość  kanalizacyjnej ogółem :     4.400 mb 
w tym: 
 
1. Kanały grawitacyjne z PVC-U SDR 34      – 2448 mb 
 - w tym PVC-U Øz 200 mm -                           2448 mb 
2. Sieć zewnętrzna , ciśnieniowa z PE PN10  –   330 mb 

- rurociągi ciśnieniowe z PE Øz   63 mm     -     330 mb 
3. Przewody tłoczne z P-1z PE Øz 90 mm       –  680 mb 

Razem sieć zewnętrzna  :               -   3458 mb   
 
4. Przyłącza sanitarne, grawitacyjne –   44 kpl/930 mb 

- przewody grawitacyjne z PVC Ø 200 mm –   380 mb 
- przewody grawitacyjne z PVC Ø 160 mm –  550 mb          

5. Przyłącza ciśnieniowe                          – 1 kpl/ 12 mb  
- przewody ciśnieniowe z PE PN10 Øz 40 mm–12 mb     
Razem przyłącza sanitarne   : 45 szt/942 mb 

 
6. Przepompownie przydomowe U.Z.T.  

na zakończenie przyłączy ciśnieniowych –      1 kpl. 
 

7. Sieciowa Przepompownia ścieków w technologii Metalchem                    
- „P-1”- PMS 2 x 08 - 24V-12 x 40 PMB 
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do projektu „Kanalizacji sanitarnej z przyłączami”. 
 
 
1.    Podstawa opracowania 
 
1.1     Umowa  Nr RB/IV/340/68/2004 z dnia 21 listopada  2011 roku. 
 
1.2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 aktualizowany z  
          potwierdzaniem przez Kierownika Powiatowego Zespołu Zasobów   
          Geodezyjnych i Kartograficznych Panią mgr. inż Zofię Mroczkowską z  
          18. 10. 2011r. 
1.4.   Techniczne rozpoznanie podłoża gruntowego z opracowania do 
          projektu kanalizacji sanitarnej przez  Zakład Usług Geologicznych  
          mgr. inż Janusza Konarzewskiego w Ostrołęce . 
1.5. Warunki techniczne do opracowania projektu technicznego kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele. 
 
 

2. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem technologicznym 
sanitarnym sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla ścieków bytowo- gospodarczych z 
budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowości Suwin, Stare Płudy, Ulasek, 
Somianka Parcele w gminie Somianka. 
Na dokumentację składają się: 
- Projekt zagospodarowania z lokalizacją projektowanych urządzeń sieci kanalizacji 

grawitacyjnej i ciśnieniowej z  przyłączami kanalizacji w systemie grawitacyjnym i 
ciśnieniowym;  

- Projekt technologiczny zaprojektowanych rozwiązań. 
- projekt technologiczny przepompowni P-1  
- projekt technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ciśnieniowej z zasilaniem elektrycznym z 

wewnętrznej instalacji domowej. 
 

3. Dane wyjściowe do projektowania. 
 
dokumentacja geologiczna projektowanej trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej w 
miejscowościach: Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele w gminie Somianka. 
- mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali 1: 1000 z obszaru przewidzianego do objęcia 

projektem kanalizacji sanitarnej. 
- decyzja lokalizacyjna o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

w/w projektu kanalizacji sanitarnej. 
- warunki techniczne do wykonania w/w projektu kanalizacji sanitarnej wydane przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance. 
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4. Ogólna koncepcja rozwiązania technicznego 
 
Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu oraz zgodnie z danymi wyjściowymi 
uzgodnionymi z Inwestorem projektuje się kanalizację w układzie grawitacyjno- tłocznym z 
jedną przepompownią sieciową dla miejscowości Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka 
Parcele w gminie Somianka  oraz 1 przyłączę w systemie ciśnieniowym z Urządzeniem 
Zbiornikowo-Tłocznymi (U.Z.T.) zaprojektowanym na zakończeniu przyłacza ciśnieniowego 
zlokalizowanym na posesji objętej niniejszym projektem. Cały teren objęty w projekcie 
układem kanalizacji grawitacyjnej stanowi jedna główna zlewnia ścieków spływających 
grawitacyjnie do przepompowni P-1 usytuowanej na  działce Nr 15/3. Spływ ścieków do 
przepompowni P-1 zaprojektowano kanałem (A) z 45 domów jednorodzinnych przy 
uwzględnieniu istniejących działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.  
Dla 1-ej posesji w miejscowości Stare Płudy ze względu na odwrotne spadki terenu i braku 
możliwości sprowadzenia ścieków w sposób grawitacyjny do zaprojektowanego kanału , 
zaprojektowano kanalizację ciśnieniową w technologii wysokociśnieniowej z urządzeniami 
zbiornikowo- tłocznymi- UZT. na danej posesji. Sieć kanalizacyjną, grawitacyjną wraz z 
przyłączami zaprojektowano z rur PVC klasy S- na ciągach komunikacyjnych i klasy N- na 
przyłączach poza pasem jezdnym. Sieć kanalizacyjna i przyłącza uzbrojone są w studzienki 
rewizyjne i przelotowe z PVC Øz 1000, 600 i 315 mm. 
Przepompownię ścieków zaprojektowano jako kompletną bezobsługowe prefabrykowane 
przepompownie wykonane z cylindrycznego zbiornika z polimerobetonu PMB z 
zastosowaniem pomp bez rozdrabniania osadu. 
Pompy w przepompowni sterowne będą zmiennym poziomem ścieków w komorze 
użytkowej, przy pomocy pływaków sterujących i alarmowych. Przepompownia posiada 
tablicę sterującą i skrzynkę licznikową. 
 

5. Rozwiązanie projektowe. 
 
Sieć kanalizacyjną rozwiązano w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym, wykonaną z rur 
PVC klasy S i N ( kanały grawitacyjne), PE PN 10 rurociągi ciśnieniowe i tłoczny oraz z PE 
PN 10 ( przyłącza ciśnieniowe) z UZT do sieci ciśnieniowej PE PN10 Øz 63 mm. Trasy 
projektowanych kanałów, rurociągów ciśnieniowych, przykanalików, przyłączy i lokalizacji 
obiektów, pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 1000. Spadki, 
materiał, długości, uzbrojenie projektowanych kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych 
pokazano na profilach podłużnych. 
Zakończeniu rurociągu tłocznego zaprojektowano poprzez połączenie z istniejącym 
rurociągiem kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej poprzez istniejącą studnię betonową Dn 
1200 mm zlokalizowaną na placu gminnym dz, Nr 125 w msc. Somianka. W niniejszym 
projekcie na kanale grawitacyjnym „A” zaprojektowano łącznie 58 studni, w tym 32 kpl. typu 
„TEGRA” Ø 1000, oraz pozostałe studnie na danym kanale w ramach uzbrojenia kanału z 
PCW Ø 600 mm jako studnie inspekcyjne w ilości 36 kpl. Wszystkie zaprojektowane studnie  
rozmieszczone są w miejscach charakterystycznych zaprojektowanego kanału sanitarnego 
ułatwiających służbom komunalnym prace konserwatorsko- eksploatacyjne na całej 
wykonanej sieci kanalizacyjnej i przystosowane do obciążeń osiowych 40t. 
 

6. Warunki gruntowo - wodne. 
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Warunki gruntowo- wodne w obszarze projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz 
z projektem odwodnienia stanowią odrębne opracowanie wykonane na zlecenie Inwestora 
przez Zakład Usług Geologicznych mgr. inż. Janusza Konarzewskiego w Ostrołęce i 
dołączone do teczki jako oddzielne opracowanie. 
 

7. Podstawowe parametry kanalizacji sanitarnej.  
 
7.1 Kanały grawitacyjne 
 
Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy S w ciągach komunikacyjnych i klasy 
N na przyłączach poza ciągami komunikacyjnymi. Wszystkie kanały sanitarne 
zaprojektowano w pasie dróg gminnych. Bezpośrednio w jezdni o nawierzchni bitumicznej 
zaprojektowano 987 mb kanałów i w poboczu żwirowym drogi- 1461 mb.  Na kanałach 
zaprojektowano studzienki rewizyjne- inspekcyjne  z PVC typu Tegra Øz 600 mm oraz 
studnie włazowe typu Tegra Øz 1000 mm rozmieszczone w miejscach charakterystycznych 
zaprojektowanego kanału sanitarnego ułatwiających służbom komunalnym prace 
konserwatorsko- eksploatacyjne na całej wykonanej sieci kanalizacyjnej. Zaprojektowane 
studnie na kanale będą  przykryte pokrywami żeliwnymi typu ciężkiego o wytrzymałości 40t 
( na ciągach komunikacyjnych) osadzonych na teleskopie typu T-40- dla studni Tegra 600 
oraz dla studni typu Tegra 1000 osadzone na żelbetowym pierścieniu odciążającym φ 1100 
mm i grubości 150 mm. Przejście kanałów- przyłączy grawitacyjnych pod drogami o 
nawierzchni asfaltowej - zaprojektowano przewiertem w rurach stalowych osłonowych. 
Parametry techniczne kanałów i uzbrojenia zestawiono w tabelach NrNr 1 do 3. Łącznie na 
przyłączach grawitacyjnych zaprojektowano 17 szt przejść pod drogami metodą przewiertu, 
w tym 2  przewodami grawitacyjnymi w rurach osłonowych Ø 356/10,9 mm o długości 
łącznej 19 mb oraz 16 przejść, w rurach osłonowych Ø 273/7,1 mm o długości łącznej 120 
mb.  
 
7.2 Przyłącza grawitacyjne. 
 
Przyłącza grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC klasy N. Na kanałach 
zaprojektowano studzienki przelotowe i rewizyjne z PVC Øz 315 mm. Będą one przykryte 
pokrywami żeliwnymi typu średniego na teleskopie  o wytrzymałości 12,5t (na ciągach 
komunikacyjnych) oraz typu A15 do 5 T na trawnikach poza ciągami komunikacyjnymi.. 
Długości przykanalików z uzbrojeniem zestawiono w tabelach Nr 4 do 7. 
 
7.3 Przewody tłoczne 
 
Przewód tłoczny :- z przepompowni P-1 długości 680 mb. zaprojektowano z rur 
ciśnieniowych   PE- PN 10 Øz 90 mm  do istniejącego kanału sanitarnego poprzez istniejącą 
studnię betonową Dn 1200 mm zlokalizowaną na gminnej posesji Nr 125, zapewniających 
optymalną prędkość przepływu i samoczyszczenia się przewodów- ( V= 1,12m/s). Połączenia 
przewodów z PE należy wykonać w technologii zgrzewania czołowego.  Przejście przewodu 
tłocznego z przepompownia P-1  pod drogą krajową Nr 62, należy wykonać metodą 
przewiertu sterowanego, poziomego w rurach osłonowych, trójwarstwowych typu Wavin TS 
Ø 160/14,6 mm długości 30 mb. zachowując minimum1,40 m odległość zewnętrznej 
płaszczyzny rury osłonowej od nawierzchni jezdni jak to pokazano na planie sytuacyjno-
wysokościowym w skali 1:1000 z projektem kanalizacji.  
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7.3.1. Komora odpowietrzająca z możliwością płukania przewodu tłocznego 
 
W projekcie zaprojektowano na  rurociągu tłocznym z przepompowni P-1 długości 680 mb z 
PE Øz 90 mm- jedną studzienki odpowietrzającą (SP1). 
Studzienka odpowietrzająca została zaprojektowana, w punkcie charakterystycznym dla ich 
usytuowania w terenie (najwyższym na trasie). 
Studzienka odpowietrzająca z możliwością płukania zaprojektowana na rurociągu tłocznym 
służyć będzie przy pomocy zaprojektowanego zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego do 
ścieków (SAV) do automatycznego odpowietrzania rurociągu tłocznego, do kontroli i 
przepłukiwania tychże rurociągów. Zaprojektowana studnia zbudowana jest z monolitycznej 
szczelnej komory (zbiornika) z polietylenu (PE) średnicy 1200 mm i wysokości 2000 mm, 
licząc od powierzchni terenu- włazu, do dna komory zbiornika. Zbiornik należy zamknąć 
pokrywą żelbetową Ø  1300 mm zwieńczoną w właz żeliwny D 400 zgodnie z PN-EN 
124:2000 posadowioną na żelbetowym pierścieniu odciążającym Dn 1500/650 grubości 150 
mm. Przejścia rurociągu tłocznego przez ścianki zbiornika studzienki wykonać należy jako 
szczelne przy pomocy wkładki in situ Øz 90 mm. Wewnątrz studzienki odpowietrzjacej z 
możliwością płukania znajduje się zaprojektowany trójnik combi z zaworem 
napowietrzająco-odpowietrzającym do ścieków (SAV) Dn 80 mm, z możliwością 
zainstalowania po zdemontowania zaworu odpowietrzającego złączkę Storza do płukania 
rurociągów z zamontowanymi po obu stronach trójnika combi zasuwami odcinającymi 
umożliwiającymi odcięcie jednej lub drugiej strony trójnika odcinka przewodu tłocznego dla 
wykonania czynności konserwacyjnych lub remontowych na przewodzie tłocznym. Poprzez 
zaprojektowaną złączkę Storza na króćcu trójnika combi można będzie wykonywać płukanie 
przewodów tłocznych przy użyciu węża strażackiego, jak i wykonać odsysanie z przewodów 
tłocznych nawodnionych osadów. Konstrukcję studzienki odpowietrzającej przedstawia 
załączony w projekcie Rys Nr 6. 
 
7.4. Trasowanie sieci kanałów i przyłączy grawitacyjnych 
 
Projektowanie sieci kanalizacyjnej wraz z rurociągami ciśnieniowymi i przyłączami jest 
bardzo utrudnione. Na istniejących mapach brak pełnego faktycznego uzbrojenia terenu, 
ponadto stwierdzono podczas trasowania sieci, niezgodność w uzbrojeniu podziemnym 
istniejącym i zinwentaryzowanym na mapach. 
Ponadto: 
- brak rzędnych istniejących rurociągów podziemnych wodociągowych, przyłączy, 

studzienek kanalizacji kablowej . 
- brak na mapach niektórych rurociągów istniejących. 
Projektowanie rurociągów kanalizacyjnych w tej sytuacji uniemożliwia pełne zachowanie 
odległości, zgodnych z obowiązującymi normami. Trasowanie nowej sieci kanalizacyjnej jest 
utrudnione, gdyż zmusza do omijania istniejących przeszkód.  
 
7.5 Skrócone wytyczne realizacji inwestycji. 
 
Trasy projektowanych kanałów i przwodów ciśnieniowych mogą przebiegać w następujących 
odległościach od istniejącego uzbrojenia terenu.: 
- fundamenty budynku, przy głębokości układania przewodów do 3m- 3-4 mb. 
- kable energetyczne                         -1,0 m 
- kable telekomunikacyjne                        -1,0 m 
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- słupy telefoniczne i elektryfikacyjne -1,5 m 
- sieć wodociągowa do Ø 250 mm  -1,2 m 
- Pas drzew     - 2,0 m 
- pojedyńcze drzewa              - 1,5 m 
- kanalizacja deszczowa   - 1,5 m 
- rurociągi kanalizacji ciśnieniowej  - 1,0 m 
- krawężniki drogowe   - 1,0 m 
 
7.6 Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdy do posesji. 
 
W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji, roboty ziemne należy prowadzić w 
porozumieniu z właścicielem lub prace prowadzić tak, aby zapewnić dojazd do posesji, 
najlepiej układać kładkę. 
 
7.7 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z 
projektowanymi urządzeniami. 
 
Istniejące kable telefoniczne i energetyczne krzyżujące się z wykopem, należy zabezpieczyć 
przez założenie ich w korytkach z desek i podwiesić nad wykopem. Przed ponownym ich 
ułożeniem po wykonaniu kanalizacji, kable elektryczne i telefoniczne zabezpieczyć 2m 
odcinkami rury osłonowej dwudzielnej PVC Øz 63x0,3 mm. 
Istniejące przewody wodociągowe, kolidujące z zaprojektowaną kanalizacją (przyłącza 
grawitacyjne), należy przebudować wg załączonego do projektu schematu przebudowy- Rys 
Nr 9.   
 
7.8 Roboty ziemne 
 
Zgodnie z wynikami badań geotechnicznych podłoża gruntowego, w obszarze lokalizacji 
sieci kanalizacyjnej, stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych: holocenu w 
postaci nasypów budowlanych o grubości 0,2 –0,4 m (pod nawierzchnią asfaltową), nasypów 
niekontrolowanych piaszczystych i gliniastych z domieszką gruzu ceglanego i kamieni- o 
grubości 0,6 – 1,3 m. Piaszczysto-gliniasto-humusowej gleby o miąższości 0,4-0,6 m, 
pokrywających utwory:- plejstocenu, reprezentowanego przez wodnolodowcowe sypkie 
piaski drobne ze żwirem, o miąższości przekraczającej 1,7-2,1 m oraz na części polodowcowe 
gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste grubości przekraczającej 0,3-3,1 m . Na części 
przebiegu projektowanej trasy kanalizacji stanowiacej około 938 mb (S1 do S21; S40 do S44) 
występują osady sypkie: piaski drobne i pylaste. W części trasy projektowanej kanalizacji 
grawitacyjnej zaprojektowanej w pasie jezdnym dróg o nawierzchni bitumicznej na długości 
łącznej 987 mb na odcinku długości 432 mb oznaczonym na planie sytuacyjno- 
wysokościowym : - kanału „A” od studzienki (S21 do S32) w  podłożu gruntowym oraz w 
przewżającej części całego pionowego profilu wykopu występują grunty spoiste: gliny 
zwięzłe, gliny piaszczyste zwięzłe i gliny piaszczyste z domieszką żwiru. Na powyższych 
odcinkach zaprojektowano wykonanie wymianę gruntu rodzimego warstwą grubości 1,0 m , 
licząc od spodu warstwy konstrukcyjnej drogi. W miejsce wywiezionego gruntu rodzimego 
należy przywieść grunt zagęszczalny w postaci piasków grubych bez domieszek gruntów 
spoistych i uzupełnić profil zasypką z zagęszczeniem warstwami grubości ca 0,20 m do 
uzyskania stopnia zagęszczenia w całym profilu drogi minimum 98o w skali Proctora. Na 
odcinku kanału „A”, na długości 1048 mb. zaprojektowanego w poboczu drogi oznaczonym 
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na planie sytuacyjno- wysokościowym : - kanału „A od studzienki (S32 do S40; S44 do S56) 
w profilu pionowym wykopu występują grunty spoiste: gliny zwięzłe, gliny piaszczyste 
zwięzłe i gliny piaszczyste. Na powyższych odcinkach zaprojektowano wykonanie wymianę 
gruntu rodzimego warstwą grubości 0,30 m , licząc od spodu warstwy żwirowej, 
konstrukcyjnej drogi. W miejsce wywiezionego gruntu rodzimego należy przywieść grunt 
zagęszczalny, budowlany w postaci piasków grubych bez domieszek gruntów spoistych i 
uzupełnić profil zasypką z zagęszczeniem warstwami grubości ca 0,20 m do uzyskania 
stopnia zagęszczenia w całym profilu drogi minimum 98o w skali Proctora.  Na całej długości 
projektowanego kanału sanitarnego „A”- 2448 mb zaprojektowano podsypkę z pospółki 
grubości 0,15 m, którą należy ułożyc i zagęścić do min 95o w skali Prokrora pod  
projektowany kanał sanitarny z PVC Øz 200 mm. Ułożony kolektor sanitarny obsypać 
gruntem piaszczystym z wykopu pozbawionym kamieni aż do uzyskania grubości warstwy 
przynajmniej 20 cm po zagęszczeniu powyżej wierzchu rury kanalizacyjnej. Obsypka rury 
musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia 
kanału sanitarnego. Roboty ziemne na całym obszarze projektowanej inwestycji przewiduje 
się wykonać  
- sieć kanalizacyjną zewnętrzną w 90 % mechanicznie, w zależności od struktury 

hydrogeologicznej w poszczególnych profilach kanałów oraz uzbrojenia nad i 
poziemnego, 10 % ręcznie. 

- na przykanalikach i przyłączach ciśnieniowych 60 % mechanicznie i 40 % ręcznie  
- ( głównie przy prowadzeniu przewodów równolegle do fundamentów budynków oraz 

skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym). 
Układanie rur na całym odcinku kanału grawitacyjnego „A” (2448 mb), części przyłączy 
grawitacyjnych (52 mb)  i części rurociągów ciśnieniowych (130 mb) w pasie dróg gminnych 
na długości łącznej 2610 mb , przewidziano w wykopach pionowych szalowanych balami 
drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Dno wykopu musi być dokładnie odwodnione i 
dogęszczone zgodnie z projektem. Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej wykonywane w 
pasie dróg, należy odbudować i przywrócić profil drogi do stanu pierwotnego. W projekcie 
zaprojektowano kanały grawitacyjne i przewody ciśnieniowe w pasie dróg gminnych o 
łącznej długości 2758 mb w pasie dróg gminnych, w tym pasie jezdnym o nawierzchni 
bitumicznej na długości łącznej 987 mb z odcięciem i odbudową nawierzchni bitumicznej (  
1,2 m2/mb). Odbudowę nawierzchni bitumicznej  dróg należy ściśle wykonać według 
Przekroju technologicznego dołączonego do projektu jako rysunek Nr 7 i 8. Roboty ziemne 
na w w/w odcinkach należy rozpocząć poprzez odcięcie szerokości 1,2 m dywanika 
bitumicznego w pasie jezdnym drogi. Po zakończeniu robót należy odcinek w/w zasypać 
gruntem przepuszczalnym do poziomu spągu  podbudowy jezdni z zagęszczeniem warstwami 
grubości 0,20 m do uzyskania stopnia zagęszczenia a = większym 0,980 ( w/g wskaźnika 
Proctora) i wykonać odbudowę  odciętej nawierzchni bitumicznej z podbudową i warstwą 
odsączającą.  Odbudowę nawierzchni żwirowej dróg i poboczy po wykonanej kanalizacji 
sanitarnej wykonać poprzez odbudowę żwirowej wierzchniej warstwy drogi grubości 0,10 m 
(licząc grubość warstwy żwiru-pospółki po zagęszczeniu do min 98o w skali Proctora) w 
projekcie przewidziano odbudowę nawierzchni żwirowej na łączną powierzchnię 2386,5m2 - 
(1,5 m2/1mb kanału, rurociągu). Roboty wykonywane w pasie dróg  na czas robót należy 
całodobowo zabezpieczyć bezpieczeństwo użytkownikom drogi poprzez oznakowanie pasa 
robót z oświetleniem w okresie nocy. Ściśle zastosować się do warunków jakie postawi 
Gmina Somianka przy decyzji na wejście wykonawcy robót w pas drogowy. Po zakończeniu 
robót należy zakończone odcineki odbudowy dróg poddać ocenie i odbiorowi technicznemu  
protokółem przez  przedstawiciela Urzędu Gminy w Somiance.  
W przypadku robót ziemnych pod przepompownię sieciową P-1 – wykopy w gruncie 
spoistym, bez wody gruntowej wykonać jako wykop skarpowy jamisty według dołączonych 
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do projektu rysunków konstrukcyjnych i technologicznych samej przepompowni- (Rys Nr 5-
5.1). W przypadku wystąpienia w profilu wykopów nie wskazanych w projekcie badań 
geotechnicznych gruntów wysadzinowych, nienośnych-(gliny plastyczne, gliny zwięzłe, iły 
pylaste, należy po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem wymienić powyższe grunty 
niezagęszczalne na grunt nośny i zagęszczalny- (piaski grube, pospółki). Zagęszczanie 
wykopu należy wykonywać w całym pionowym profilu wykopu po jego odwodnieniu (od dna 
do powierzchni drogi) warstwami o grubości dostosowanej do zastosowanego do 
zagęszczania sprzętu mechanicznego aż do uzyskania stopnia zagęszczenia poszczególnych 
warstw zasypki do Is min. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora 
Warunki wodne 
W badaniach geotechnicznych na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej stwierdzono 
występowanie ciągłego poziomu wodonośnego o swobodnym zwierciadle, zalegającego na 
głębokościach zależnych od konfiguracji terenu- od 0,5m do 1,0 m  ppt. do około 1,8 m ppt. 
W dolnej części trasy- w rejonie występowania glin woda gruntowa ma formę sączeń 
śródglinowych stanowi to w projekcie odcinek około 1480 mb omówiony przy projektowanej 
wymianie gruntu rodzimego i na tym odcinku zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe 
pompami przeponowymi bezpośrednio z wykopu przewidując w przedmiarach pracę pompy 
w ilości 400 motogodzin. Na pozostałych odcinkach projektowanej kanalizacji grawitacyjnej 
na długości około 938 mb zawartego na planach sytuacyjno- wysokościowych miedzy 
studniami (S1 do S21 i S40 do S44) oraz w „Projekcie Badań Geotechnicznych” i 
oznaczonych kolorem niebieskim zaprojektowano odwodnienie wykopu igłofiltrami zabitymi 
w układzie szeregowym na głębokość średnio 3,5 m w odstępach 1,0 m. 
Dla uniknięcia kosztownych prac odwodnieniowych zaleca się wykonawstwo robót 
ziemnych w okresie letnim przy niskich poziomach wody gruntowej. 
  
7.9 Zasypka wykopu 
 
Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczonego warstwami grubości 
20 cm, poza nim gruntem rodzimym, niewysadzinowym, jeżeli maksymalna wielkość 
kamieni nie przekracza 30,0 mm Zagęszczenie materiału zasypki na terenach zielonych nie 
jest wymagane. Zagęszczanie wykopu należy wykonywać w całym pionowym profilu 
wykopu po jego odwodnieniu (od dna do powierzchni drogi) warstwami o grubości 
dostosowanej do zastosowanego do zagęszczania sprzętu mechanicznego aż do uzyskania 
stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki do Is min. 98% wg zmodyfikowanej 
skali Proctora 
 
 
7.10 Zabezpieczanie przewodów przed przemarzaniem 
 
W przypadku konieczności posadowienia przewodu na mniejszych głębokościach niż h = 
1,40 m, przewód powinien być ocieplony warstwą izolacyjną z żużlu lub keramzytu o 
grubości 20-30 cm z nakryciem jej warstwą papy. 
 

 
8. Przepompownia P-1,  
8.1 Bilans ścieków  
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Bilans ścieków dla przepompowni sporządzono w oparciu o dane Gminy w Somiance. Dane 
dotyczą liczby mieszkańców stałych zamieszkujących objętą projektem oraz perspektywiczne 
włączenie mieszkańców msc. Suwin do kanalizacji objętej niniejszym projektem. W projekcie 
objęto i włączono istniejące domy oraz działki budowlane z rozpoczętą tub planowaną 
budową budynków mieszkalnych do zbiorczej kanalizacji’ łącznie 90 domów 
jednorodzinnych przyjmując średnio 4 osoby z jednego przyłączonego domu co stanowi 360 
Mk . W oparciu o dane demograficzne oraz standard wyposażenia mieszkań w sanitariaty i 
stopień skanalizowania przyjęto w projekcie do sporządzenia bilansu ścieków następujące 
parametry techniczne: - Norma jednostkowa ścieków na Mk na dobę= 100,0 dm3, 
współczynnik nierównomierności dobowej spływu ścieków Nd= 1,3 i współczynnik 
nierównomierności godzinowej spływu ścieków Ng= 2,5. W oparciu o powyższe parametry 
techniczne sporządzono bilans ścieków dla miejscowości objętej projektem skanalizowania. 
 
1. Dane demograficzne: 

Liczba mieszkańców - 360 Mk 
 
2    Bilans średni dobowy 
      Qsr.d.= 360 x 100 dm3  = 36,0 m3 /d   
 
3    Bilans maksymalny dobowy 
      Q max/d.= 36,0 x 1,3 = 46,8 m3 /d 
 
4    Bilans maksymalny godzinowy 
      Q max/h.= (46,8 x 2,5) /24= 4,88 m3 /h.. 
 
Przewidziano do w/w obliczeń współczynnik rezerwy (bezpieczeństwa) 1,5. 
t.j 4,88 m3/h x 1,5 = 7,32 m3/h 
qsek = Qmaxh/3600 = 2,00 l/s       
Na powyższe parametry techniczne została zaprojektowana przepompownia P-1. 
 

8.2 Rozwiązania techniczne w przepompowni 
 
Zbiornik przepompowni stanowi cylindryczny szczelny zbiornik wykonany z polimerobetonu 
(PMB).Wewnątrz zbiornika wbudowane są kolana sprzęgające połączone z pionami 
tłocznymi, na których są zainstalowane zawory zwrotne i odcinające. W kolanie 
sprzęgającym zamocowane są rurowe prowadnice biegnące do pokrywy włazu. Służą do 
wprowadzania pompy do zbiornika bez konieczności wchodzenia do wewnątrz. Po tych 
samych prowadnicach pompa jest wyciągana w celu konserwacji lub naprawy. Połączenie 
pompy z pionem tłocznym następuje samoczynnie. 
W górnej pokrywie zbiornika przepompowni zamocowany jest właz, nawiew, wywiew, 
poręcze i rozdzielnica do sterowania pracą pompy. Pompa jest sterowana automatycznie za 
pomocą wyłączników pływakowych. Cały zbiornik przepompowni posadowiony jest na 
zagęszczonej podsypce żwirowej grubości 10 cm.. Przepompownia posiada wentylację 
grawitacyjną. Z dwóch kominków wentylacyjnych usytuowanych na pokrywie górnej, jeden 
posiada końcówkę na której osadzona jest rura PVC schodząca do poziomu 300 mm powyżej 
poziomu alarmowego. Zapewniony jest więc obieg powietrza w przepompowni. 
Pod pokrywą przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowiąca zabezpieczenie 
na okres wietrzenia wnętrza przepompowni ( według D.T.R. przepompowni określa czas 
wietrzenia 30 min. przed wejściem obsługi do wnętrza) 
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UWAGA!! 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa - D.T.R. jest dostarczana użytkownikowi 
przepompowni przez wykonawcę roboty po wykonanym montażu technologicznym i 
pozytywnym jej uruchomieniu wraz z gwarancją bezawaryjnego użytkowania w 
określonym czasie jej eksploatacji. W przypadku montażu technologicznego oraz 
uruchomienia przepompowni przez serwis producenta.  
Pływakowe sygnalizatory poziomu typu MAC- 3 podwieszone na specjalnych hakach w 
pokrywie górnej, umieszczone są w komorze pływakowej wygrodzonej przegrodą. 
Sterowanie przepompowni dokonuje się za pomocą rozdzielnicy usytuowanej na 
przepompowni. Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA. 
stanowiący zabezpieczenie przeciwporażeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii 
faz, blokadę obwodu MINIMUM, optyczne wskaźniki następujących stanów: 
� awaria pompy ( przerwanie jej obwodu sterowniczego) 
� awaryjny poziom ścieków ( załączony obwód wyłącznika alarmu) 
Budowa rozdzielnicy oparta jest na zasadzie impulsowego układu przekażnikowo-
stycznikowego do obsługi którego nie jest wymagany serwis. 
 
8.2.1 Przepompownia P-1 na działka Nr 15/3 - typ PMS 2x08-24V12x495 
PMB 
 
Zaprojektowano wymiary płaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc =4000 mm. Zbiornik 
wyposażony będzie w płytę tłumiącą, drabinkę i pomost dla obsługi, a także pion tłoczny z 
kompletną armaturą zaporową i zwrotną w wykonaniu dla ścieków, prowadnice i łańcuchy 
dla dwóch pomp w wersji stacjonarnej. Dennica zbiornika wykonana jest w kształcie stożka, 
co zapobiega sedymentacji i osadzaniu się części stałych. 
W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-24Z o mocy 2,2kW 
każda. 
Parametry pompy: 
- nominalna wydajność Qn= 11,00 (l/s) 
- nominalna wysokość podnoszenia Hn= 8,70m 
- wolny przelot Ø 80 mm 
- wirnik otwarty typu VORTEX 
- pobór mocy 2,2kW 
Obliczeniowy punkt pracy: 
- wydajność pompy Qp = 5,50 (l/s) 
- wysokość podnoszenia rzeczywista Hp = 12,00 m 
- prędkość w rurociągu tłocznym V = 1,12 m/s (PE Øz 90) 
 
Szafa kontrolno- sterująca dla dwóch pomp o mocy jednostkowe 2,2 kW każda z jednym 
poziomem alarmowym. ( praca przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb 
pracy automatycznie przechodzi na drugą sprawną, w momencie przekroczenia stanu 
alarmowego załączenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterującej)  
Pływaki sterujące pracą przepompowni- kpl. 1. 
 
8.3. Parametry geometryczne przepompowni: 
                                             Przepompownie :   P-1  
      
wlot kanału dopływowego                      - Rz. m.n.p.m. : 98,75      
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� wylot rurociągu tłocznego                - Rz. m.n.p.m. : 98,70      
� dno komory zbiornika                      - Rz. m.n.p.m. : 97,75      
� góra komory zbiornika                    -  Rz. m.n.p.m. :101,60    
� teren  istniejący , działka                  - Rz. m.n.p.m. :101,40    
 
Rurociągi: 
Wykonać z rur stalowych bez szwu w/g PN/H - 84219 łączonych na spaw i z armaturą i 
kształtkami na kołnierze. Zabezpieczenie antykorozyjne w/g arkusza zabezpieczeń. Odcinki 
ułożone w gruncie zabezpieczyć izolacją ZO2. 
Sterowanie : 
Sterowanie pracą pomp pływakowymi sygnalizatorami poziomu KS zamawianymi łącznie z 
pompami i systemem sterowania u producenta . 
Poziomy pracy pomp dla  przepompowni licząc od poziomu dna zbiornika wynoszą 
odpowiednio : 
poziom dna zbiornika                             rzędna- 97,75 m.n.p.m. 
����    poziom minimum            - 400 mm.   rzędna- 98,15 m.n.p.m. 
����    poziom maxymalny         - 600 mm.   rzędna- 98,35 m.n.p.m. 
����    poziom alarm                  -1000 mm.   rzędna- 98,75 m.n.p.m. 
  
8.4. Obsługa 
 
 Pompy w  przepompowni  pracują w cyklu pełnej automatyki. Wymagany okresowy dozór 
poprawności pracy automatyki i pomp. 
 
8.5. WYTYCZNE REALIZACJI PRZEPOMPOWNI 
 
  
Komorę przepompowni jako szczelny zbiornik polimerobetonowy opuścić na wykonaną 
zagęszczoną podsypkę żwirową grubości 0,10 m ułożoną na odwodnionym i zagęszczonym 
podłożu naturalnym  
Teren wokół przepompowni zagospodarować, przywrócić stan pierwotny działki .  
 
8.6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 
Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy robotach 
montażowych, przy wykonywaniu instalacji technologicznych i sanitarnych należy zapewnić 
warunki BHP zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych 
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.) Prace 
stanowiące przedmiot niniejszego opracowania mogą jedynie wykonywać osoby 
przeszkolone w zakresie BHP.  
 
8.7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW  
 
 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przepompowni ścieków na rurociagach tłocznych w sieci 
kanalizacji ciśnieniowej w zakresie obejmującym zadanie. Przepompownia, 
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pompy i układ sterowania powinny pochodzić od jednego producenta, co 
gwarantuje standard i jakość wykonania oraz kwalifikowaną obsługę serwisową 
w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym. 
 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy przepompownia ścieków 
oraz prowadzenia robót przy ich montażu i obejmują: 
- dostawa i montaż przepompowni 
 

Materiały 
Studnie przepompowni; 

- gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z  
polimerobetonu, posadowione na przygotowanym podłożu, 

- zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe  
 dla zbiorników  całkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników    
na  budowę, należy dostarczyć Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia atesty 
producenta przepompowni tzn. deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. 

- płaszcz zewnętrzny zbiornika musi być szczelny, bez jakichkolwiek śladów  
wiercenia; 

- pokrywa włazowa musi być w kształcie prostokąta, zamykana na kłódkę, szczelna, 
zabezpieczająca przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika z kratą 
bezpieczeństwa. Krata bezpieczeństwa wykonana z pretów Ø 12 mm zabezpiecza 
przed wpadnięciem do zbiornika przy otwartej klapie podczas wietrzenia. 

- Pokrywa  musi być zamykana na kłódkę i posiadać zabezpieczenie mechaniczne 
przed przypadkowym zamknięciem po otwarciu np. od wiatru 

- Przejście króćca tłocznego przez ścianę zbiornika musi być szczelne, wykonane 
jako monolit tzn. osadzone przed dostawą zbiornika. 

- Przejście do podłączenia rurociagów doprowadzających ścieki do zbiornika musi 
być szczelne, wyposażone w uszczelnienie gumowe przed dostawa zbiornika; 

- Zbiorniki powinny być wyposażone w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze 
stali co zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakończone tzw. 
‘labiryntem” tak aby uniemozliwic wrzucenie do przepompowni przedmiotów 
typu pręty itp. 

- Na płycie górnej musi być zamocowana poręcz złazowa umożliwiająca swobodne 
schodzenie do wnętrzna zbiornika. 

 
Armatura i wyposażenie 

Przepompownie należy wyposażyć w nastepujace elementy wyposażenia 
konstrukcyjnego i technologicznego: 
-    drabina złazowa stała, pomost obsługowy stały z ażurową kratą 

przeciwpoślizgową,    wsporniki pomostu, poręcz złazowa.     
- mocowanie elementów konstrukcyjnych stalowych musi się odbywać bez 

przewiercania na wylot ścian zbiornika. 
- Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej; 
- Wywiewki stalowe wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna; 
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- Kołnierzowy czwórnik „orłowy”: z trzema wejściami i jednym wyjściu tłocznym o 
zestopniowanych średnicach. Całość wykonana jako odlew o specjalnych łukach 
zmiejszajacych opory przepływu. 

- Zespół sygnalizacji poziomu związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, 
dociążony specjalnym obciążnikiem. 

- Kolana sprzęgające mocowane do podstawy żeliwnej zabetonowanej w dnie 
zbiornika (bez wiercenia dna) gwarantujacej szczelność zbiornika. 

- Usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp; 
- Prowadnice pomp nie mniejsze niż11/2 i  zachowujące stały roztaw nie mniejszy 

niż 200 mm na długości zbiornika. 
- Wyjście kołnieżowe na tłoczeniu za zbiornikiem przepompowni; 
- Na wlotach deflektory tłumiące napływ 
- Rozdzielnice sterujące praca pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem 

sterowania- posiadające deklaracje zgodności; 
- Elementy pionu tłocznego zawieszone na belce i podciągach 
- Elementy technologiczne (pion tłoczny) wykonać w tzw. układzie elastycznym: 

żeliwo epoxy-PVC-żeliwo epoxy tłumiącym drgania 
- Elementy konstrukcyjne stalowe wyposażenia przepompowni wykonać ze stali 

ocynkowanej ogniowo 
Elementy układów sterowniczych 

- rozdzielnice sterujące pracą pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem 
sterowania- posiadajace deklaracje zgodności; 

- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego 
- podwójne drzwi; 
- sterowanie naprzemienną praca pomp za pomocą rozdzielnicy usytuowanej na 

przepompowni na wysokości nie mniejszej niż 0,5 m od powierzchni płyty górnej 
- kable pomp i układu sygnalizacji poziomu wychodzące z przepompowni do 

rozdzielnicy osłonięte metalowa rurą. 
- Zespół sygnalizacji poziomu związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, 

dociążony specjalnym obciążeniem. 
- Rozdzielnice wyposażyć w wyłącznik różnicowoprądowy 30mA stanowiący 

zabezpieczenie przeciwporażeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii 
faz, liczniki czasu pracy pomp, zabezpieczenie przeciążeniowe. 

- System sterowania oparty o sterownik typu SP 
- Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego i przełącznik rodzaju zasilania. 
- Gniazdo serwisowe 230V 
- akustyczno optyczny wskaźnik stanów alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujący: 

o Awarię pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)  
o Awarię pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego) 
o Osiągnięcie awaryjnego poziomu scieków. 

Pompy 

- pompy do ścieków gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym 
- swobodny przelot pompy nie mniejszy niż 80 mm 
- opuszczanie pompy po dwóch prowadnicach nie mniejszych niż 11/2” i 

zachowujących stały roztaw nie mniejszy niż 200 mm na długości zbiornika 
Przepompownia jako kompletny wyrób musi posiadać Aprobatę Techniczną wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI 
„INSTAL” w Warszawie stwierdzającą przydatność do stosowania wyrobu w 
budownictwie, oraz posiadać deklaracje zgodności.  
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9. Rozwiązania techniczne podstawowych obiektów kanalizacji    

ciśnieniowej 
 
9.1 Przewody ciśnieniowe 
 
W kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano sieć zewnętrzną z rur ciśnieniowych PN10 z PE 
Øz 63 mm. Ogółem rurociągów sieci zewnętrznej kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano 
330  z PE Øz 63 mm. Zaprojektowano jedno przyłącze ciśnieniowe do U.Z.T. z rur PE PN10 
Øz 40 mm- 12 mb. Z 330 mb zaprojektowanego rurociągu kanalizacji sanitarnej, 
ciśnieniowej, 200 mb rurociągu zaprojektowano w pasie drogi gminnej w wykopie otwartym, 
skarpowym oraz 130 mb zaprojektowano w poboczu żwirowym drogi gminnej, w wykopie 
pionowym , umocnionym zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjno-wysokościowych w 
skali 1: 1000 i zestawieniem w tabeli Nr 8 i 9. Przewidziano w projekcie odbudowę o 
powierzchni 130x 1,5m2/mb = 195 m2 pobocza żwirowego drogi po wykonaniu robót 
sanitarnych poprzez odbudowę konstrukcji żwirowej nawierzchni pobocza drogi warstwą 
grubości po zagęszczeniu 0,10 ze żwiru drogowego wg SST odbudowy nawierzchni żwirowej 
dróg załączonej w niniejszym projekcie. 
 
9.2  Urządzenia zbiornikowo- tłoczne (UZT)   
 
Urządzenia zbiornikowo-tłoczne służą do gromadzenia dopływających z instalacji 
wewnętrznej ścieków i wtłaczania ich do sieci ciśnieniowej kanałów ulicznych. 
Projektuje się urządzenia zbiornikowo-tłoczne w/g rys. Nr10, w szczelnym zbiorniku z PE 
o średnicy wewnętrznej 800 mm. Przejścia rurociągu grawitacyjnego z instalacji wewnętrznej 
przyłączanego budynku i tłocznego przez ścianę studni wykonać poprzez wkładkę i uszczelkę 
in situ. Przejścia przez ścianę zbiornika muszą być całkowicie szczelne. 
Studnia stanowić będzie zbiornik wyrównawczy o pojemności ca.0,75m3 w tym 
pojemności czynnej 75 litrów.  
Wewnątrz zbiornika zaprojektowano w systemie zainstalowanie jednej pompy wyporowej z 
rozdrabniaczem osadu typu 5/4” KADOR z silnikiem o mocy 1,1 kW. zasilanym prądem 
trójfazowym 400 V. W niniejszym projekcie zaprojektowano 1 U.Z.T. z w/w technologią . 
Zaprojektowana pompa KADOR jest pompą slimakową zatapialną do ścieków z urządzeniem 
rozdrabniającym części stałe zawarte w ściekach, umożliwia przetłaczanie ich przewodami o 
średnicy nominalnej 32mm. 
W studzience urządzenia zbiornkowo-tłocznego są ponadto zinstalowane: 
- zawór bezpieczeństwa ograniczający wyjściowe ciśnienie pompy 
- zawór zwrotny, kulowy uniemożliwiający cofnięcie się ścieków z przewodu ulicznego 
  do studzienki. 
- zawór odcinający umożliwiający odcięcie przyłącza od sieci ulicznej. 
- przełączników pływakowych do automatycznego sterowania pracą pompy. 
UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- zasilanie trójfazowe 380 V dla zasilania 
silnika pompy i układu sterującego typu KADOR. Projektuje się doprowadzenie energii 
elektrycznej z instalacji domowej posesji. 
Załączenie nastąpi po osiągnięciu maksymalnego poziomu ścieków (Pz), wyłączenie pompy 
przy poziomie minimalnym (Pw). Każda nieprawidłowość w pracy UZT będzie 
sygnalizowana sygnałem świetlno-dzwiękowym przez urządzenie alarmowe załączone przy 
osiągnięciu ścieków poziomu (Pa).Poziom ścieków w studzience oznaczony (Ps), jest to 
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najniższy poziom przy, którym urządzenie sterujące wyłączy silnik pompy i zasygnalizuje 
awarię dla przywołania służb eksploatacyjnych. 
Pompa z instalacją i całą technologią sterowania dostarczana jest jako komplet 
wyposażenia studni w UZT przez dystrybutora systemu . Zastosować należy oryginalną 
automatykę systemu typu THS oraz pływaki-3szt sterujące. 
 
9.3  Lokalizacja urządzeń zbiornikowo-tłocznych oraz zagadnienia  
       sanitarno-higieniczne i  BHP. 
 
Urządzenia zbiornikowo-tloczne (UZT), stanowią zbiornki na nieczystości ciekłe o 
pojemności około 0,70m3 w tym pojemności czynnej 0,075m3, czyli poniżej 10m3 z tym, 
że są znacznie mniej uciążliwe od zwykłych zbiorników do gromadzenia ścieków, gdyż 
opróżnianie następuje samoczynne przy pomocy pompy do ulicznego rurociągu 
tłocznego. funkcjonalnie i pod względem uciążliwości urządzenia te są bardziej zbliżone 
do zwykłych kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych aniżeli do zbiorników gromadzenia 
ścieków (szamba). 
Przepisy pozwalają na sytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych 
do biologicznego oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych, służących do wstępnego 
ich oczyszczania, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych. 
Zaprojektowane urządzenia zbiornikowo-tłoczne są funkcjonalnie podobne, a mniej 
uciążliwe z wyjaśnienia j/w. 
Ogólnie przyjęto więc usytuowanie U.Z.T. w odległości przynajmniej 5mb od drzwi i okien 
budynków mieszkalnych. Każde U.Z.T. musi posiadać odpowiednią wentylację. Funkcję tę 
spełnia instalacja wewnętrzna budynku. Dlatego przy prawidłowo wykonanej instalacji 
wewnętrznej, tzn. wyprowadzenie wywiewki ponad dach, nie należy montować 
dodatkowej wentylacji U.Z.T.. Na terenie projektowanym nie występuje potrzeba 
wykonania wentylacji U.Z.T. Pod względem bezpieczeństwa, higieny pracy i eksploatacji 
U.Z.T. stanowią zbiorniki na ścieki wyposażone w urządzenia elektryczne o napięciu 380 V. 
Wszelkie prace przy U.Z.T. i ich skrzynkach sterowniczych należy wykonać z zachowaniem 
warunków bhp, przy pracy na sieciach kanalizacyjnych oraz przy urządzeniach 
elektrycznych. 
Prace te mogą wykonać wyłącznie osoby posiadające odpowiednia przeszkolenie i 
konieczne uprawnienia. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac 
specjalistycznych przez właściciela posesji, na których zaprojektowano urządzenia 
zbiornikowo-tłoczne, nazwane również przepompowniami przydomowymi. 
Eksploatację sieci kanalizacyjnej z U.Z.T., zaleca się powierzyć wyspecjalizowanej 
jednostce posiadającej odpowiedni sprzęt i doświadczenie. Okresowe przeglądy i naprawy 
główne pomp zapewnia ich dystrybutor poprzez autoryzowane zakłady naprawcze. 
Dokumentacja techniczno-ruchowa pomp i automatyki sterującej powinna być dołączona 
do każdego egzemplarza wykonanego U.Z.T. przez dostawcę urządzeń i technologii 
sterowania. 

10.    Sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej   
 
 
10.1 Obliczenia hydrauliczne i wymiarowanie 
 
 



 20

Dobór średnic przewodów ciśnieniowych został zaprojektowany i sprawdzony 
specjalistycznym programem obliczeniowym. Należy zaznaczyć, że zainstalowany system 
kanalizacji ciśnieniowej jest dość elastyczny i może poprawnie pracować również przy 
różnicach w pewnych granicach pomiędzy wartościami obliczeniowymi, a rzeczywistymi. 
Zaprojektowany system pod względem hydraulicznym stanowi całość funkcjonalną. 
Zastosowane pompy wyporowe posiadają jedną typowielkość 
- pompy wyporowe rozdrabniające  typu 5/4” KADOR o wydajności 
Qnom = 0,70 dcm3/s, Hnom = 0,5 MPa. 
- rury polietylenowe z materiału PE-100, szereg SDR- 17, klasa ciśnień PN10 (1,0MPa), 
średnice zewnętrzne Dz 40mm., obliczeniowa chropowatość bezwzględna k= 0,025mm. 
Nie zaleca się dokonywania żadnych zmian zastosowanych materiałów i elementów 
podstawowych (pompy i rury) ponieważ wiąże się to z koniecznością ponownego 
wykonania obliczeń hydraulicznych. 
Całość prac na sieci i przyłączach wykonać zgodnie z wytycznymi montażu producenta 
rur i urządzeń. 
 
10.2  Trasowanie sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej 
 
Wytyczenia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej-ciśnieniowej należy wykonać zgodnie 
z projektem zachowując jednocześnie minimalne odległości : 
- od budynków-                     2,50 mb 
- od słupów-                          1,50 mb 
- od pasa drzew-                    3,00 mb 
- od kabli-                              0,80 mb 
- od ist. sieci wodociągowej- 0,60 mb 
Dopuszcza się usytuowanie przewodów ciśnieniowych k.s. w odległościach mniejszych od 
podanych pod warunkiem wykonania podkopu w rurze stalowej osłonowej. 
 
10.3  Roboty ziemne przy wykonywaniu rurociągów kanalizacji 
ciśnieniowej 
 
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej należy 
prowadzić zgodnie z normą branżową M.G.K. PN-62/8336-02 „ Wykopy otwarte pod 
przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Głębokość przykrycia przewodów przyjęto jak 
dla II strefy klimatycznej tj.1,40 m. Wykopy tam gdzie pozwalają na to warunki należy 
prowadzić mechanicznie przy pomocy koparek ze skarpami na odkład. 
W miejscach zabudowań i zadrzewień oraz w pobliżu istniejących podziemnych urządzeń 
infrastruktury technicznej wykonywać ręcznie, wykopem wąskoprzestrzennym, z 
szalunkiem z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Zasypanie wykopów należy 
wykonać po przeprowadzonej próbie na szczelność przewodów ciśnieniowych kanalizacji 
sanitarnej. Odcinki rurociągów prowadzonych w pasie pobocza dróg o nawierzchni żwirowej 
, po zakończeniu robót odtworzyć do stanu pierwotnego. Odcinki prowadzone w pasie 
zieleni- dotyczy przyłączy sanitarnych wykonać po zdjęciu min. 30 cm warstwy humusu, 
którą należy rozścielić po zakończeniu po zakończeniu prac, teren przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
Wszystkie odcinki rurociągu ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej wykonywane w pasie 
poboczy dróg, wykonać w wykopie pionowym umocnionym balami drewnianymi lub 
wypraskami stalowymi. Na czas robót należy całodobowo zabezpieczyć bezpieczeństwo 
użytkownikom drogi poprzez oznakowanie pasa robót z oświetleniem w okresie nocy.   
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10.4 Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami 
 
W projekcie nie wystąpiła potrzeba przejścia  rurociągiem ciśnieniowym pod drogami.  
Roboty ziemne i instalacyjne należy wykonać  zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjno-
wysokościowych w skali 1: 1000 i zestawieniem w tabeli Nr 8 i 9.      
 
10.5  Zabezpieczenie ruchu 
 
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami zawartymi w ( Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r. i Dz.U. Nr 55 z 1972 roku) 
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenia na czas nocy. 
Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych zagród nad 
robotami 
 
10.6  Montaż przewodów ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej 
 
Montaż przewodów ciśnieniowych projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie 
z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów ciśnieniowych z rur PE-HD dla 
ciśnienia 1,0 MPa. Połączenia rurociągów wykonać na łączniki zaciskowe żeliwne lub 
„szybkozłącz” PE z gwintem. Trójniki, redukcje z polipropylenu łączone na „szybkozłącz” 
z gwintem lub podobnej klasy. 
Rurociągi ciśnieniowe układać bezpośrednio w gruncie rodzimym, w miejscu przejścia 
przez grunt organiczny, grunt wymienić na piasek przegłębiając wykop o 0,20 m. W 
miejscu zastosowania kształtek żeliwnych wykonać bloki oporowe lub podporowe. 
 
10.7  Próba na ciśnienie 
 
Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać zgodnie z PN-7013-10715. 
Przygotowane odcinki długości 300 mb należy zasypać warstwą ziemi 30 cm, miejsca 
połączeń i uzbrojenia zostawić nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociągu poddać 
próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próba szczelności jest pozytywna, jeżeli w ciągu 30 minut nie 
zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,1 kG/cm2 na każde 100 mb przewodu. 
 
 

11.    Wytyczne eksploatacji sieci kan. san. i  UZT. 
 
Sieć jest zaprojektowana dla docelowej liczby mieszkańców. Obecnie będzie niedociążona  
Może to powodować zbyt małe prędkości przepływu ścieków i konieczność okresowego 
płukania przewodów, aczkolwiek z doświadczenia twórców systemu wynika, że takie 
sytuacje zdarzają się sporadycznie. Do kanalizacji nie wolno wprowadzać wód deszczowych, 
gruntowych ani wrzucać śmieci 
i popiołu. System jest dobrze zabezpieczony przed takimi przypadkami, ponieważ 
konsekwencje takiego postępowania poniesie bezpośrednio właściciel indywidualnego 
U.Z.T.. W razie nieprawidłowej pracy U.Z.T.- włączy się świetlny sygnał urządzenia 
alarmowego, co umożliwi przywołanie służb eksploatacyjnych. 
Roboty elektryczne mogą wykonać tylko osoby posiadające uprawnienia w zakresie 
wykonywania i eksploatacji sieci i urządzeń. 
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12.    Instalacja elektryczna 
 
12.1  Zasilanie 
  
       Zasilanie pompowni przydomowych- UZT, projektuje się pozalicznikowo z instalacji  
siłowej poszczególnych gospodarstw. 
Napięcie zasilania silnika pomp o mocy 1,1 kW- 380 V 
 
12.2  Wykonanie instalacji 
 
Z istniejącej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonać 
odgałęzienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. 
Przewód ułożyć na tynku w listwie naściennej i wprowadzić po najbliższej trasie do 
skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku w pobliżu 
pompowni. Skrzynkę sterowniczą łącznie z przewodem połączeniowym do pompy oraz 
pływaki sterujące dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i właściciel technologii 
sterowania całego UZT. 
 
12.3  Dodatkowa ochrona od porażeń 
 
Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano zerowanie z przewodem ochronno- 
neutralnym PEN, do którego należy podłączyć wszystkie dostępne, przewodzące części 
instalacji ( obudowa silnika i pompy). 
Ochrona musi spełniać warunek : Zs x Ia < 220 V 
Oporność pętli zwarcia nie może przekroczyć dla wyłączenia w czasie 0,4s i 10 x Ib 
=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma. 
Schemat zasilania przedstawia dołączony do projektu jako załącznik do  rysunku Nr 5.  
 
13. Zestawienie zastosowanych norm 
 
PN-EN 752-1  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania 
PN-EN 752-3  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne , Planowanie 
PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 
PN-EN 752-5  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja 
PN-EN 752-6  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Część 6: Układy pompowe. 
PN-EN 752-7  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Część 7: Eksploatacja i 
użytkowanie 
PN-EN 1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1671  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-85/B-01700 Urządzenia i sieć zewnętrzna- Oznaczenia graficzne 
PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
PN-70/C-89200 Kształtki polietylenowe do połączeń rur polietylenowych. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty podziemne. 



 23

BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

„EKO-BUD-ROL” 
07-410 OSTROŁĘKA ul. Sienkiewicza 22/6 tel/fax (0-29) 764-25-49 
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II     NFORMACJA B.I.O.Z. 
 
 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
„KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO- CIŚNIENIOWA  Z 

PRZYŁĄCZAMI  W MSC. SUWIN, STARE PŁUDY, ULASEK, SOMIANKA 
PARCELE”   gm. SOMIANKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ostrołęka 2012.02.27 
 

14 INFORMACJA B.I.OZ. 
 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
1.Zakres robót i  kolejność realizacji 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
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3.Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 
4.Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
5.Sposób instruktażu pracowników 
6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas 
wykonywania robót budowlanych 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI. 
 
Przedmiotem opracowania jest budowa Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej z przyłączami  w mc. Suwin, Stare Płudy, Ulasek, Somianka Parcele gmina 
Somianka  celem odprowadzenia ścieków bytowych z posesji objętych niniejszym 
projektem. 
 
Kolejność realizacji : 
roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopów z umocnieniem ścian), 
ułożenie  kanałów sanitarnych z pełnym uzbrojeniem ( studzienki rewizyjne i zbiorcze), 
ułożenie przyłączy sanitarnych z pełnym montażem studzienki sanitarnej lub 
przepompowni przydomowej (UZT) na zakończeniu przyłącza , zasypanie wykopów. 
Szczegółowy harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z inwestorem  i 
inspektorem  nadzoru. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU 
 
Istniejące uzbrojenie terenu na trasie wykonywania kanalizacji sanitarnej: 
istniejący wodociąg, 
przewody telekomunikacyjne, 
linie energetyczne, 
przewody podziemne eNN 
oświetlenie uliczne.  
 
3. WYKAZ ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.   
 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać roboty związane z budową 
sieci kanalizacyjnej w pasie dróg gminnych . 
wykonywanie głębokich wykopów, 
montaż studni kanalizacyjnych na trasie kanału i zakończeniu przyłącza sanitarnego na 
posesji objętej projektem. 
montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej. 
przejścia pod istniejący uzbrojeniem na trasie wykonywania kanalizacji sanitarnej, 
grawitacyjnej i przyłączy sanitarnych . 
 
4. PRZEWIDYWANIE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowi ludzi mogą spowodować : 
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-roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych, 
-roboty związane z prowadzeniem głębokich wykopów pod instalowanie kanałów 
grawitacyjnych, montaż studni rewizyjnych i inspekcyjnych na kanałach. 
Nie będą prowadzone roboty przy użyciu środków wybuchowych. 
Zaleca się układanie wszystkich przewodów sanitarnych w temperaturze zewnętrznej 
powyżej 00C. 
 
Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 
upadki osób z wysokości, 
upadki elementów z wysokości ( upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości), 
zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn , narzędzi i materiałów, 
(skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń), 
środki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejeżdżające samochody), 
porażenia prądem elektrycznym (przy  uszkodzeniu przewodów), 
nadmierny hałas ( przy zagęszczaniu mas  i ziemnych), 
drgania i wibracje ( przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 
prace w wymuszonej pozycji ( przy układaniu przewodów kanalizacji sanitarnej), 
prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 
pożar, wybuch ( powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych), 
 
5.  SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w 
dzienniku szkoleń, 
prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  i 
jego udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony 
indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń. 
stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez 
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby, 
wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: 
             majster budowy 
             kierownik robót   
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do 
rodzaju zagrożenia: 
Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 
W skład zaplecza budowy wchodzić będą: 
pomieszczenie kierownika budowy, 
pomieszczenie socjalne dla pracowników, 
pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia, 
barak magazynowy, 
W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 
apteczką i odpowiednio oznakowany. 
Do zaplecza budowy będzie podłączona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza 
będzie podłączona kanalizacja na czas trwania budowy. 
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Plac budowy będzie ogrodzony z bramą wjazdowo-wyjazdową, ustawiona będzie tablica 
informacyjna, a całość terenu będzie oświetlona. 
Ochrona placu budowy realizowana będzie poprzez firmę ochroniarską po godzinach 
pracy. 
Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji 
ruchu na czas budowy. 
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych na placu budowy: 
w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych, 
miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po 
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. 
zostanie wprowadzony rejestr wywozów, 
Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez: 
bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na drogach znajdujących się 
w sąsiedztwie robót, 
zapewnienie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed 
możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 
możliwie szybką ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 
dziennik budowy – w biurze kierownika budowy, 
dokumentacja techniczna j.w., 
dokumentacja budowy w zakresie BHP, 
dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy – w biurze kierownika budowy, 
dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie firmy, 
dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu – w biurze kierownika budowy, 
protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa  na budowie – 
w biurze kierownika budowy. 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  KLAUZULA O ZGODNOŚCI PROJEKTU  
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 Stwierdza się kompletność projektu budowlanego z Ustawą Prawo Budowlane z 
dnia 11.07.2003, z posiadaniem wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. 
Opracowanie projektu zostało wykonane w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy i przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz wiedzą techniczną. 
Opracowany projekt jest w pełni przygotowany do uzyskania przez Inwestora Decyzji 
zatwierdzającej projekt z pozwoleniem na budowę.    
 

                                                                                          Projektant 
                                                                                        inż. Stanisław Zera 

 
 
 
 
 

                                                                                            Sprawdzający 
                                                                                           mgr. inż.  Wojciech Gawarkiewicz     

 
 

 


